



Obra	Bancos	B.D.I	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS DE AULA COM PILOTIS	SINAPI - 08/2026 - Amazonas SBC - 09/2026 - Amazonas SICRO3 - 04/2026 - Amazonas	23,28 %	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	47.186,16	6,29 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	9.463,41	1,26 %
3	MOBILIZAÇÃO	1	12.821,12	1,71 %
4	MOBILIZAÇÃO DE TERRA	1	7.693,08	1,03 %
5	INFRAESTRUTURA	1	94.740,54	12,63 %
6	SUPERESTRUTURA	1	129.421,15	17,26 %
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	1	1.320,36	0,18 %
8	PAREDES E PAINÉIS	1	39.129,44	5,22 %
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	1	38.323,70	5,11 %
10	COBERTURA	1	128.898,71	17,19 %
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1	30.535,38	4,07 %
12	PINTURAS	1	24.171,88	3,22 %
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1	6.289,16	0,84 %
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	16.697,24	2,23 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	33.563,24	4,48 %
16	LOUÇAS E METAIS	1	3.939,30	0,53 %
17	ESQUADRIAS	1	23.883,48	3,19 %
18	DIVERSOS	1	35.166,48	4,69 %



19	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS					1	63.185,80	8,43 %
20	SERVIÇOS FINAIS					1	3.424,35	0,46 %

Total sem BDI 608.330,06
Total do BDI 141.523,92
Total Geral 749.853,98



Documento assinado digitalmente
OZELMA TORRES FRANCINE
Data: 21/09/2026 11:24:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador