Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SINAPI - 02/2026 - Amazonas SBC - 03/2026 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas SCO - 02/2026 - Rio de	25,62%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO**		**1**		**62.939,62**	**62.939,62**	**10,47 %**
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.245,52	10.358,02	20.716,04	3,45 %
1.2	101380	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.584,37	5.758,88	11.517,76	1,92 %
1.3	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	12.221,71	15.352,91	30.705,82	5,11 %
2			**REMOÇÃO DE SUPORTE E PLACAS EXISTENTES**		**1**		**20.269,00**	**20.269,00**	**3,37 %**
2.1	104799	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	600	13,05	16,39	9.834,00	1,64 %
2.2	104798	SINAPI	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	500	16,62	20,87	10.435,00	1,74 %
3			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		**1**		**35.801,70**	**35.801,70**	**5,96 %**
3.1	CPUPAVMOB007	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMETOS VIA FLUVIAL - MANAUS / PARINTINS 950KM (IDA E VOLTA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315 HP P/ 600 TON	UND	1	28.500,00	35.801,70	35.801,70	5,96 %
4			**IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA**		**1**		**479.333,51**	**479.333,51**	**79,77 %**
4.1	103699	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	m²	151,2	277,26	348,29	52.661,44	8,76 %
4.2	103703	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	m²	180	1.481,35	1.860,87	334.956,60	55,74 %
4.3	103704	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022	m²	163,2	144,18	181,11	29.557,15	4,92 %
4.4	103698	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	m²	151,2	327,26	411,10	62.158,32	10,34 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**2.545,20**	**2.545,20**	**0,42 %**

5.1	CPUAERP02	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	280	7,24	9,09	2.545,20	0,42 %

Total sem BDI	**478.346,99**
Total do BDI	**122.542,04**
Total Geral	**600.889,03**

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA FERREIRA LIMA
Data: 05/08/2026 13:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amanda Ferreira Lima