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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INFORMACOES BASICAS

Processo:

Modalidade de Licitacdo: Pregdo Eletronico, na forma do Sistema de Registro de Precos (SRP),
conforme art. 82 da Lei n°® 14.133/2021.

Objeto: Eventual contratacio de empresa especializada para execucdo de servicos de
Recapeamento Asfaltico com Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), na zona
urbana do Municipio de Parintins/AM.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Projetos de Desenvolvimento.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. A presente contratacdo tem por objetivo atender a necessidade da Administragao
Municipal na execugdo de servigos completos de recapeamento asfaltico, abrangendo fresagem,
aplicacao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalizagdo horizontal nas vias
publicas do Municipio de Parintins. A medida visa melhorar as condi¢des de trafegabilidade,
seguranca vidria e conservagdo da malha asfaltica, atendendo de forma continua as demandas de
infraestrutura e manutencao urbana.

1.2. A demanda justifica-se pelo carater essencial de garantir a conservagao e funcionalidade
da malha viaria, assegurando que as vias publicas se mantenham em condig¢des adequadas de uso,
de forma segura. Busca-se, com essa contratacao, conciliar a economicidade com a qualidade na
prestacdo dos servigos de engenharia vidria, em conformidade com os principios da eficiéncia,
efetividade e interesse publico, conforme preconizado pela Lei n°® 14.133/2021.

1.3. A contratagdo visa suprir a demanda operacional do Municipio, que nao dispde, em seu
quadro atual, do maquinario pesado especifico (como vibroacabadoras, fresadoras, rolos
compactadores, caminhdes espargidores) e da equipe técnica especializada em niimero suficiente
para a execucdo direta dos servigos de engenharia vidria em larga escala.

1.4. Por essa razao, a terceirizag@o do servico completo apresenta-se como a alternativa mais
eficiente, viabilizando ganhos de produtividade, agilidade, cumprimento rigoroso das normas

técnicas e reducdo de custos com manutencao de frota pesada propria.
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1.5. A execugdo continua e planejada das agdes de pavimentagdo e sinalizagdo possibilitara
a resposta adequada as demandas didrias do municipio, com foco na padronizacdo do servigo, na
durabilidade do pavimento executado e na otimizagdo da aplica¢do dos recursos provenientes da

arrecadagdo municipal.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. Para a execuc¢do da obra de recapeamento asfaltico e sinalizacao horizontal, incluindo a
mobilizacdo de equipamentos e transporte de materiais nas rodovias e/ou logradouros, sdo
necessarios os seguintes requisitos:

2.2. Requisitos técnicos

2.2.1. Diagnostico e Levantamento Técnico:

a) Realizacdo de levantamento topografico e técnico prévio nos trechos a serem atendidos,
com emissdo de relatorio de diagnoéstico indicando o nivel de degradagcdo do pavimento, areas de
fresagem necessarias e projeto de sinalizacao horizontal.

b) As intervengdes devem obedecer rigorosamente as normas do DNIT e da ABNT aplicaveis
a obras rodoviarias e de pavimentagao.

2.2.2. Fornecimento de Materiais e Equipamentos:

a) Fornecimento de todos os insumos necessarios para o recapeamento, incluindo Concreto
Asfiltico (faixa C-12,5), Cimento Asfaltico de Petroleo a granel (CAP 50/70) e Emulsao Asfaltica
(RR-10).

b) Fornecimento de materiais para sinalizagcdo horizontal, especificamente tinta acrilica para
pintura de faixas (espessura de 0,6 mm), setas e zebrados.

¢) Fornecimento e disponibilizacdo de maquinas e equipamentos pesados necessarios para a
execucdo dos servigos, tais como caminhdes basculantes de 10 m?, equipamentos para fresagem
continua (espessura de 5 cm) e vassouras mecanicas.

2.2.3. Execu¢io e Controle de Qualidade:

a) Realizacdo do recapeamento através da execucdo rigorosa das etapas de fresagem
continua, varredura da superficie, aplicagdo de pintura de ligacdo e execucdo da capa em concreto
asfaltico.

b) Controle tecnoldgico completo da obra, incluindo ensaios de granulometria, taxa de
ligante, testes de compactagdo e medigdo de espessura, garantindo o funcionamento conforme as
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especificagdes técnicas de durabilidade e seguranga viaria.

c) Garantia de que toda a execucdo esteja em estrita conformidade com as normas de
seguranga do trabalho (NR-18 e NR-11) e regulamentacdes ambientais locais.

2.2.4. Documentacao e Relatorios:

a) Entrega de documentagao técnica completa apds cada intervencao, incluindo certificados
de qualidade e procedéncia do CAP 50/70 e da Emulsao Asfaltica, registros fotograficos ("antes,
durante e depois") e laudos de controle tecnoldgico do asfalto.

b) Fornecimento de relatorios periddicos de medigao detalhando o progresso do
recapeamento, os volumes de transporte executados e o cumprimento dos prazos do cronograma.

2.2.5. Infraestrutura e Logistica de Apoio (Peculiaridades Regionais):

a) A empresa contratada devera comprovar capacidade logistica para operar na regido,
considerando a necessidade de transporte fluvial de materiais com pontdo flutuante (capacidade de
500 t), visando mitigar os riscos decorrentes da sazonalidade dos rios da regido amazodnica.

b) Devera disponibilizar veiculos automotores e caminhdes basculantes (10 m?) adequados
para o atendimento logistico terrestre em rodovias de revestimento primario.

c) A empresa devera possuir estrutura ou canteiro de obras compativel com a operacao de
usinagem de asfalto e estocagem de materiais na regiao da obra.

d) Em observancia ao disposto no art. 63, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a empresa licitante
devera apresentar, no ato da licitacao, declaragao formal de que dispde ou dispora, até a data da
contratagdo, da infraestrutura e dos equipamentos descritos nas alineas anteriores.

¢) Com fundamento no paragrafo unico do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, antes da assinatura
do contrato/ata, a empresa devera apresentar os documentos comprobatorios de posse ou locacao
dos equipamentos pesados e balsas/pontdes.

f) Essas exigéncias visam garantir a efetiva capacidade operacional da contratada e a
continuidade dos servigos, sob os principios da eficiéncia, economicidade e do interesse publico.

2.3. Requisitos administrativos

2.3.1. Experiéncia e Qualificagdes:

a) A empresa contratada deve ter experiéncia comprovada na execucdo de obras de
engenharia rodoviaria, especificamente em servicos de pavimentagdo asfaltica, fresagem e
sinalizagdo viaria.

b) A empresa deve possuir todas as licengas e certificacdes necessarias, incluindo o registro
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ativo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em nome da empresa e do
profissional responsavel técnico pelo contrato (Encarregado Geral de Obras).

2.3.2. Garantias ¢ Manuten¢ao:

a) Oferecer garantia integral para os servigos executados (pavimento e sinaliza¢do), com
cobertura minima para desagregacao prematura, trincas, recalques ou desgaste precoce da pintura.

b) Disponibilizar pronto atendimento para correcdes eventuais durante o periodo de vigéncia
da Ata ou garantia da obra, caso sejam constatados vicios de execugao.

2.3.3. Seguranca e Compliance:

a) Cumprir todas as normas de seguranca durante a execu¢do, garantindo a sinalizacao
adequada dos trechos em obras e a seguranca dos transeuntes e trabalhadores.

b) Implementar medidas para minimizar impactos ambientais, especialmente no controle de
emissoes da usina de asfalto e no manejo do material fresado.

2.4. Requisitos legais

2.4.1. Aderéncia integral a Lei n° 14.133/2021, bem como as demais normas aplicaveis ao
processo licitatdrio e a contratacao publica de obras de engenharia.

2.4.2. Comprovagdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria das empresas
prestadoras dos servigos, conforme exigido em lei.

2.4.3. Observancia as disposi¢des relativas ao tratamento diferenciado e favorecido as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte (ME e EPP), nos termos do art. 4° da Lei n°
14.133/2021.

2.5. Requisitos financeiros

2.5.1. Proposta Comercial:

a) A(s) proposta(s) de preco(s) devera(ao) contemplar os seguintes documentos:

- Carta proposta, com os dados da empresa, descricdo do objeto, o valor total (estimado em
R$ 12.544.261,70) em numeral e por extenso, prazo de validade (minimo de 90 dias), local, data e
assinatura do representante legal;

- Planilha orcamentdria, agrupada por etapas de servigos (Administragdo, Mobilizagdo,
Recapeamento e Sinalizagdo), contendo n° do item, codigo (SINAPI/SICRO3), descri¢ao do
servigo/material, unidade, quantidade, prego unitario sem e com BDI, e preco total;

- Composic¢ao de custos unitarios e composi¢des auxiliares de todos os servigos presentes na

planilha, demonstrando detalhadamente o consumo e os indices de produtividade de insumos e mao
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de obra, em conformidade com as tabelas SINAPI-02/2026 ¢ SICR0O3-01/2026 para o Amazonas;

- Composicao de BDI, detalhando todos os seus componentes, sendo de 23,72% para os
servigos gerais e 14,75% diferenciado para materiais betuminosos e servicos de mobilizagdo e
transporte de insumos. As aliquotas de tributos ndo podem ser superiores aos limites da legislacao
a qual a empresa ¢ optante;

- Composic¢do de Encargos Sociais, com o detalhamento das incidéncias sobre a mao de obra
(Nao Desonerado), embutidos nos precos unitarios.

b) Por se tratar de Sistema de Registro de Precos (SRP), os precos registrados serdao a base
para as futuras contratagdes. O faturamento sera realizado por medicao dos servigos efetivamente
executados em campo.

¢) O Pregdo Eletronico sera realizado em item unico, com a planilha disponibilizada em
formato .docx ou .xlsx para conferéncia técnica.

d) Desclassificacao e Inexequibilidade:

- Serdo desclassificadas propostas que ultrapassarem os pregos unitarios ou globais estimados
(R$ 12.544.261,70);

- Serdo consideradas inexequiveis propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo (Art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021);

- Propostas que apresentarem desconformidade com especificagdes técnicas ou vicios
insanaveis.

e) Garantia Adicional: Serd exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor previsto, nos termos do art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

2.6. Sustentabilidade

2.6.1. Gestao adequada de residuos, prevendo a destinagdo ambientalmente correta do
material resultante da fresagem do pavimento antigo, priorizando seu reaproveitamento em bases
ou estradas vicinais.

2.6.2. Utiliza¢do de equipamentos de pavimenta¢do que possuam controle de emissdo de
poluentes de acordo com a legislagdo vigente.

2.6.3. Preferéncia por materiais e insumos de origem local e maior geragdo de empregos na
regido, visando o desenvolvimento sustentavel do municipio.

2.7. Subcontratacao
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2.7.1. Nao ¢ admitida a subcontratacdo da parcela principal do objeto deste ETP (usinagem
e aplicacdo da massa asfaltica), considerando a necessidade de responsabilidade técnica direta e
controle de qualidade rigoroso. Admite-se subcontratacdo apenas para servigos acessorios (como
mobilizagdo fluvial), mediante aprovagao.

2.8. Garantia da contratacio

2.8.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, ressalvada a garantia adicional por proposta de valor reduzido (inexequibilidade)

mencionada anteriormente, ou conforme especificado no Edital de obras.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. A manutenc¢do da malha viaria do Municipio de Parintins/AM ¢ uma atividade continua
e essencial, considerando a necessidade de conservagdo preventiva e corretiva do pavimento
asfaltico frente ao fluxo de veiculos e as condi¢Oes climdticas da regido. Para garantir o
planejamento eficiente das ag¢des de infraestrutura e otimizar o orcamento da Administragao
Publica, faz-se necessaria a adogao de medidas programadas que evitem contratacdes emergenciais
fragmentadas.

3.2. Com o objetivo de assegurar a continuidade das agdes de conservacdo viaria com a
maxima eficiéncia, a equipe técnica identificou a necessidade de contratacio de empresa
especializada para a execugdo de servigcos de recapeamento asfaltico, por meio do Sistema de
Registro de Precos (SRP). A adocdo dessa estratégia permitira a execucao dos servigos sob
demanda, possibilitando resposta agil as necessidades de recuperagdo vidria, conforme o
planejamento da Secretaria de Obras. A medida visa:

3.2.1. Execucio continua dos servicos: A contratacdo planejada garantira a disponibilidade
técnica e operacional para as acdes de manutencdo vidria, assegurando agilidade na resposta as
demandas da infraestrutura urbana.

3.2.2. Economia Orcamentaria: A prestagdo de servicos sistematizada por meio do SRP
contribui para evitar contratagdes emergenciais, geralmente com custo unitirio superior,
permitindo melhor planejamento, controle das medi¢des e promovendo economia ao erario.

3.2.3. Conservagao e Seguranca Viaria: A execucao célere dos servigos de recapeamento

e sinalizagdo contribui diretamente para a conservacdo da malha viaria, favorecendo a seguranca
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no transito, prolongando a vida 1til das vias e promovendo maior fluidez e mobilidade.

3.3. Foram analisadas alternativas para viabilizar a execu¢do das melhorias vidrias,
considerando as caracteristicas operacionais do Municipio, suas vantagens e desvantagens:
3.3.1. Alternativa 1 — Aquisicdo de material com execucio direta (Descartada)
3.3.1.1. Descri¢do: Aquisicdo apenas do insumo betuminoso e tintas, com a aplicagao,
transporte e fresagem realizados por equipe propria da Prefeitura.
3.3.1.2. Desvantagens: Exige estrutura complexa de logistica, frota propria de
maquinario pesado e equipe técnica exclusiva em larga escala. Gera altos custos fixos de
manuten¢do para a Administracdo e limita a capacidade de atendimento simultaneo de multiplas
demandas.
3.3.2. Alternativa 2 — Contratacio Integral dos Servicos (Sistema Proposto)
3.3.2.1. Descricao: Terceirizagdo integral, englobando a fresagem, o fornecimento do
CBUQ, a sinalizacao, a disponibilizacdo de maquindario especifico e a aplicagdao dos materiais por
empresa de engenharia especializada.
3.3.2.2. Vantagens:
a) Permite resposta rapida e escalavel as demandas estruturais;
b) Transfere a responsabilidade logistica, de maquinario ¢ de execugdo para a
contratada;
¢) Garante o rigoroso controle de qualidade e a responsabilidade técnica (garantia da
obra) por parte da empresa executora;
d) Redugdo de custos fixos da Administragdo com a manutencdo de frota pesada e
melhor planejamento or¢amentario.
3.4. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos para a contratagdo dos servicos € a alternativa
mais eficiente e vantajosa para o Municipio de Parintins, permitindo atender de forma planejada e
econOmica as necessidades de conservagao da malha vidria, com maior autonomia operacional e
controle técnico pela fiscalizagdo. A medida esta alinhada aos principios da economicidade,
eficiéncia e planejamento da Lei n® 14.133/2021, assegurando boa gestdo dos recursos publicos e

atendimento adequado a populacao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
4.1. A presente contratagdo sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP),
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com geracao de Ata com vigéncia de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no art. 84 da
Lei n° 14.133/2021, admitida prorrogacdo, devidamente justificada por necessidade da
Administragdo e mantida a vantajosidade.

4.2. A contratacdo dos servigos de recapeamento asfaltico e sinalizagdo viaria por meio de
registro de pregos € a solugdo mais indicada para atender as demandas recorrentes de manutengao
da malha viaria, cuja ocorréncia ¢ variavel e continua. O formato de contratagdo por SRP foi
escolhido por oferecer flexibilidade, eficiéncia administrativa, economicidade e controle,
permitindo que a execu¢do dos servigcos ocorra sob demanda, conforme as necessidades da
Prefeitura Municipal de Parintins.

4.3. A empresa contratada devera garantir que a execucao dos servigos atenda aos padrdes
de qualidade e desempenho especificados, responsabilizando-se integralmente pelo maquinario,
mao de obra, fresagem, espalhamento, compactagdo, pintura viaria, controle tecnoldgico, além das
condi¢des de transporte e armazenamento do material durante toda a vigéncia da Ata. A obra
executada devera manter suas caracteristicas técnicas e estruturais conforme as especificacdes do
edital, recaindo sobre a contratada a responsabilidade civil e técnica sobre qualquer nao

conformidade detectada.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1. A quantidade estimada para o presente processo licitatdrio tem carater meramente
indicativo, ndo constituindo, em nenhuma hipotese, garantia de faturamento minimo. As
quantidades e as condi¢des de execugao dos servigos poderao ser ajustadas conforme a demanda
real ao longo do periodo contratual. Esse ajuste ¢ fundamental, pois as necessidades de manutengao
viaria e execucdo de obras podem variar ao longo do tempo.

5.2. Para a definicdo das estimativas, os quantitativos foram obtidos por meio de
levantamento de dados considerando as necessidades anteriores dos servicos a serem executados.
Embora tenha havido variagdes na tipologia especifica de cada intervencdo prestada, ndo se
observaram grandes flutuagdes no volume global demandado. Dessa forma, a estimativa
apresentada baseia-se em uma andlise historica das necessidades passadas, oferecendo uma
previsdo precisa, porém sempre sujeita as flutuagdes da demanda mediante a emissdo das

respectivas Ordens de Servico durante a execucdo contratual.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
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6.1. O valor estimado para a prestagao dos servigos totaliza RS 12.436.509,33 (doze milhées,
quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e nove reais e trinta e trés centavos). Este montante
foi obtido por meio de composi¢des de custos unitarios baseadas em tabelas de referéncia oficiais
(SINAPI-02/2026/AM e SICRO3-01/2026/AM), acrescido dos percentuais de BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas) padronizados pela Administragdo, sendo de 23,72% para os servigos gerais e
14,75% diferenciado para materiais betuminosos. O detalhamento completo encontra-se na

Planilha Or¢amentaria Sintética e Analitica anexa ao processo.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

7.1. A decisdo de NAO PARCELAR A CONTRATACAO para a prestacio de servigos
viarios ¢ fundamentada na natureza do objeto e na necessidade de garantir padronizagao,
rastreabilidade e responsabilidade técnica integral pela execu¢do da obra. O eventual
fracionamento do objeto comprometeria a uniformidade técnica do pavimento, a regularidade da
malha viaria e o adequado gerenciamento das frentes de trabalho em todo o Municipio.

7.2. A execugdo das frentes de recapeamento exige compatibilidade operacional direta entre
a usinagem, fresagem, pintura de ligagcdo e o controle de temperatura no transporte e aplicacdao. A
fragmentacao do processo produtivo em contratos apartados poderia gerar inconsisténcias técnicas,
como a perda de temperatura do material e falhas de aderéncia, reduzindo drasticamente a
durabilidade e a vida util do pavimento asfaltico.

7.3. A contratagdo de uma unica empresa especializada para executar a totalidade dos
servicos assegura a centralizacdo da responsabilidade técnica, permitindo maior controle da
fiscaliza¢dao sobre os critérios de engenharia, logistica e cronograma fisico-financeiro, além de
facilitar a mobilizagao coordenada de equipes € maquinario pesado.

7.4. Esta medida também resguarda a Administra¢do quanto a garantia quinquenal da obra
(conforme art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro), evitando conflitos de atribui¢do entre fornecedores
de insumos e executores em caso de patologias prematuras. Ademais, otimiza os custos
administrativos de gestdo contratual e mitiga riscos de paralisagdes por falta de sincronia
operacional.

7.4.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da
Nota Fiscal correspondente, vinculada a medicdo e execugdo da respectiva Ordem de Servigo,

emitida com base na Ata de Registro de Precos, desde que devidamente atestada pela fiscalizagao
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da contratante.

7.5. Dessa forma, a op¢do pelo NAO PARCELAMENTO visa garantir maior controle
técnico, melhor coordenacdo operacional, seguranca juridica no cumprimento da garantia técnica
e cumprimento dos prazos de execucdo, em conformidade com os principios da economicidade,

eficiéncia e padronizagdo dos servigos de infraestrutura viaria.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

8.1. Nao ha contratacdes correlatas ou interdependentes para a prestagdo dos servigos no
ambito deste processo. A presente contratacdo tem por objeto a execugdo integral dos servigos de
manuten¢do viaria, englobando todas as etapas desde a fresagem até a sinalizagdo, sem
dependéncia de servicos complementares para garantir sua plena efetividade.

8.2. Todas as atividades relativas a execucao dos servigos e ao fornecimento dos insumos
serdo integralmente executadas pela empresa contratada, com os recursos logisticos, operacionais,
maquindrios e técnicos sob sua responsabilidade, ndo havendo necessidade de integracdo com
outros contratos. A contratacao ¢ autossuficiente dentro de seu escopo, garantindo que os servigos
ocorram conforme os prazos e condigOes estabelecidos, sem vinculos externos para sua

implementagao.

9. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

9.1. O processo de contratagdo estd devidamente alinhado com o Plano Plurianual da
Prefeitura Municipal de Parintins, bem como com a Lei de Diretrizes Or¢camentarias ¢ a Lei
Orgamentaria Anual para o exercicio financeiro vigente. A escolha do objeto visa atender as
diretrizes de infraestrutura urbana e manutenc¢ao viaria, reforcando o compromisso com as metas
estabelecidas pela Administragdo Publica.

9.2. A decisao foi fundamentada nas necessidades identificadas pela Prefeitura de Parintiins,
com base em analise da demanda recorrente por servicos de recapeamento e tapa-buraco, cujas
estimativas foram calculadas a partir de dados histéricos de execugao e de intervengdes viarias
realizadas em exercicios anteriores. Ainda que possam ocorrer variagdes sazonais ou emergenciais,
o volume de servigos previsto estd fundamentado em parametros reais e estudos técnicos,

garantindo previsibilidade e controle na execugdo or¢amentaria.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
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10.1. A presente contratacdo, realizada sob a sistematica do Sistema de Registro de Pregos —
SRP, tem por objeto a prestagdo de servigos de recapeamento asfiltico e infraestrutura viaria,
visando atender as necessidades do municipio de Parintins, notadamente nas a¢des de manutengao
corretiva e preventiva, recuperagdo e conservacao de vias publicas, conforme demanda.

10.2. A adogdo do SRP esta alinhada ao principio da economicidade previsto na Lei n°
14.133/2021, permitindo a Administragdo Publica flexibilidade e eficiéncia na gestdo de seus
recursos, especialmente no atendimento de demandas de infraestrutura que apresentam carater
variavel, continuo ou imprevisivel, como a manutencao viaria.

10.3. Os resultados esperados com esta contratacao incluem:

a) Melhoria da trafegabilidade e seguranca nas vias urbanas do municipio;

b) Agilidade no atendimento as demandas emergenciais, sem a necessidade de novo processo
licitatorio a cada frente de servigo;

¢) Reducao de custos operacionais por meio da terceirizacdo integral da execucdo e da
obtenc¢do de precos mais vantajosos;

d) Eficiéncia administrativa, com maior planejamento, garantia técnica da obra e controle da
execucao or¢amentaria;

e) Atendimento continuo e programado das demandas publicas, respeitando os principios da
legalidade, eficiéncia e interesse publico.

10.4. A execucao sob demanda dos servicos de pavimentagdo contribuird diretamente para
os objetivos estratégicos da Administragdo Municipal, com impactos positivos na infraestrutura
urbana, promovendo qualidade de vida a populagdo, valorizacao dos espagos publicos e reducao

de passivos com manutencao corretiva ndo planejada.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Definicido do Escopo e Planejamento Detalhado: Estabelecer claramente, por meio
da emissdo de Ordens de Servico, as areas e vias a serem atendidas e o cronograma de execucao,
cabendo a contratada a mobilizagdo de todos os recursos necessarios, como fresadoras,
equipamentos pesados de pavimentacdo e sinalizagdo, além de pessoal qualificado.

11.2. Acompanhamento e Fiscalizacio da Execuc¢do: Designar uma equipe técnica
responsavel pela fiscalizacdo da prestagdo dos servigos, garantindo que todas as etapas sejam

cumpridas conforme o contrato, com a qualidade e dentro dos prazos estipulados. A fiscalizagdo

Secretaria Municipal de Projetos e de Desenvolvimento - CNPJ 04.329.736/0001-69
Rua Silva Meireles, 1732 — Centro, Parintins - Amazonas - CEP 69.151-280
Email:seprodparintins@gmail.com




|§ECRFTAI(U\ MUNICIPAL
" DE PROJETOS DE
[)I SENVOLVIMENTO

devera acompanhar in loco a fresagem, aplicagdo e compactacdo do CBUQ, além da pintura vidria,
verificando a conformidade com os requisitos técnicos, exigindo os ensaios de controle tecnoldgico
¢ atestando as medigoes.

11.3. Comunicac¢ado e Seguranca Viaria: Informar previamente a populagdo e aos 6rgaos
de transito locais sobre o cronograma dos servigos ¢ interdi¢des de vias, garantindo a sinaliza¢ao
adequada das frentes de trabalho e promovendo a seguranga vidria durante a operagao das maquinas
pesadas.

11.4. Avaliacao e Relatorios de Desempenho: Apos a conclusdo de cada etapa dos servigos,
realizar a medigdo técnica da area executada, avaliando a qualidade do pavimento e da sinalizacao
entregues e elaborando relatorios de desempenho e boletins de medicdo para liberagao dos

pagamentos e registro do historico da contratada.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A prestagao dos servigos em vias publicas pode trazer beneficios significativos a
mobilidade urbana e a seguranca do trafego, porém envolve potenciais impactos ambientais
inerentes a atividade construtiva que devem ser identificados, prevenidos ou mitigados pela

contratada, conforme os principios da sustentabilidade e responsabilidade ambiental previstos no

art. 5°, inciso XII da Lei n°® 14.133/2021.

12.1.1. Geragao de Residuos da Pavimentac¢ao e Fresagem

A usinagem, transporte, fresagem e aplicagdo do CBUQ geram residuos solidos, notadamente
o material fresado (RAP) e entulhos.

Mitigacao: A contratada devera implementar rigoroso Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil (PGRCC), conforme normas ambientais aplicaveis, garantindo a coleta,
transporte e destinacdo final adequados em areas licenciadas, proibindo-se o descarte irregular e

priorizando o reaproveitamento do material fresado quando tecnicamente viavel.

12.1.2. Emissao de Poluentes Atmosféricos

Durante a usinagem e aplicagcdo do asfalto, ha emissdo de gases e particulas que podem
contribuir para a polui¢do do ar.

Mitigacao: A usina de asfalto fornecedora do material devera possuir Licenga de Operacao

valida e utilizar filtros e controle de emissdes. O monitoramento na frente de servigo deve evitar a
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dispersdo excessiva de particulados.

12.1.3. Contaminacio do Solo e Corpos Hidricos

O manuseio e a aplicacdo de materiais betuminosos e tintas podem ocasionar infiltragdes e
contaminagao do solo ou da agua.

Mitigacao: A contratada deve realizar o armazenamento e transporte de forma segura, com
contenc¢ado de vazamentos, sendo terminantemente proibida a lavagem de maquinario ou o descarte

de residuos betuminosos e tintas na rede de drenagem pluvial ou no solo.

12.1.4. Poluicio Sonora e Perturbac¢ao a Populacao

Os equipamentos pesados (fresadoras, vibro acabadoras, rolos compactadores, caminhdes)
utilizados nas obras viarias geram ruidos elevados e transtornos aos moradores proximos.

Mitigacao: A contratada devera programar os servicos em horarios apropriados (evitando
horarios de descanso em areas residenciais e escolares), além de utilizar maquinario com a
manutencdo em dia para evitar emissao excessiva de ruidos.

12.2. A contratagao contemplara, no Termo de Referéncia e no planejamento da execucao, a
obrigatoriedade dessas medidas preventivas e corretivas por parte da empresa executora, nos
moldes do art. 18, inciso XII, da Lei n°® 14.133/2021, de modo a garantir que os impactos ambientais
da obra sejam minimizados e que a prestagdo do servigo contribua para o desenvolvimento

sustentavel do Municipio de Parintins.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE
DA CONTRATACAO

13.1. A contratagdo para a prestagdo de servigos de recapeamento asfaltico, por meio do
Sistema de Registro de Precos (SRP), ¢ viavel, necessaria e razoavel, conforme os fundamentos
legais e técnicos abaixo, em consondncia com a Lei n°® 14.133/2021:

a) Legalidade e economicidade: A contratacdo atende aos principios do art. 5° da Nova Lei
de Licitacdes, promovendo a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos e melhor custo-
beneficio na execu¢do e manuten¢ao da malha vidria municipal.

b) Selecdo da proposta mais vantajosa: Nos termos do art. 11, a ado¢cdo do SRP permite a
Administragdo selecionar empresa especializada com melhores condi¢des de preco, qualidade e

capacidade operativa para execugdo sob demanda, garantindo responsividade e racionalidade.
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¢) Compatibilidade com o mercado: O levantamento de precos realizado em conformidade
com o art. 23 demonstrou que os valores estimados estdo alinhados com os praticados pelo setor
de engenharia viaria, assegurando competitividade e viabilidade or¢amentaria.

d) Estudo técnico preliminar: O planejamento da contratagdo estd embasado em estudo
técnico conforme o art. 18, que identificou a necessidade da execugdo e manutengao continua das
vias publicas, o que influencia diretamente a seguranca viaria, mobilidade urbana e
desenvolvimento socioeconomico.

e) Descricao fundamentada da solucido: A solugdo proposta — contratagdo de servigos sob
demanda via SRP — foi tecnicamente justificada nos moldes do art. 18, inciso I, sendo a mais
adequada para atender com celeridade e eficacia as demandas variaveis e continuas de engenharia
viaria.

f) Sustentabilidade ambiental: A analise dos impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras atende ao art. 18, inciso XII, demonstrando compromisso com o desenvolvimento
sustentavel e a responsabilidade ambiental na execu¢ao das obras.

g) Isonomia e competitividade: O modelo adotado garante tratamento equitativo aos
licitantes, nos termos dos arts. 7° ¢ 26°, promovendo concorréncia ampla, integridade e lisura no
processo.

h) Justificativa final: Considerando os aspectos técnicos, juridicos, econOmicos e
ambientais, a contratacdao da prestacdo de servigos € plenamente viavel e razoavel, promovendo a
melhoria da infraestrutura urbana, com impactos positivos diretos na qualidade de vida da

populagdo e na mobilidade do Municipio de Parintins.
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