Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM ZONA RURAL / LEITO NATURAL SINAPI - 02/2026 - Amazonas 23,72% Nao Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Orgcamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.848,85
1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros MES 1,0000000 8.768,87 8.768,87
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 932,00 932,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 279,34 279,34
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 215,30 215,30
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méao de Obra MES 1,0000000 7.094,34 7.094,34
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 1,0000000 17,25 17,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 212,36 212,36
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7.094,34 LS => 0,00 MO comlLS => 7.094,34
Valor do BDI => 2.079,98 Valor com BDI => 10.848,85
Quant. => 1,00 Preco Total => 10.848,85
2 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 103.324,20
21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontao flutuante - capacidade de 500 t km 1,0000000 214,39 214,39
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9620 SICRO3 Pontéo flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t 1,0000000 1,00 0,00 153,6400 88,6300 153,6400
Insumo E9606 SICRO3 Embarcagéo rebocadora - 2 x 268 kW 1,0000000 1,00 0,00 761,4800 156,6400 761,4800
Custo horario total de equipamentos 915,172
Custo horario total de execugao 915,1172
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Producgao de equipe

4,26857

Custo unitario de execugao 214,385
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ‘ LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,00
Valor do BDI => 31,62 Valor com BDI => 246,01
Quant. => 420,00 Preco Total => 103.324,20
3 TERRAPLANAGEM 120.402,71
31 Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5502165 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - m?3 1,0000000 7,62 7,62
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14
m?
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 1,0000000 1,00 0,00 341,1200 156,0200 341,1200
Insumo E9667 SICRO3 é;?nli(nwhéo basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 4,0000000 0,93 0,07 331,4500 98,8600 1.260,6900
Custo horario total de equipamentos 1601,8043
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 52,415-
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,1546
Custo horario total de execugao 1623,9589
Produgao de equipe 230,19
Custo unitario de execugao 7,0549
Custo do FIC 0,5626
Custo do FIT 0



Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,09

Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,43

Quant. => 12.040,27 Precgo Total => 113.539,75

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

5901639 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de tkm 1,0000000 0,97 0,97

14 m® - rodovia em leito natural

Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

E9575 SICRO3 Caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,2600 99,2800 332,2600

Custo horario total de equipamentos 332,2596

Custo horario total de execugao 332,2596

Produgao de equipe 348,6

Custo unitario de execugao 0,9531

Custo do FIC 0,0191

Custo do FIT 0

Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,20

Quant. => 5.719,13 Preco Total => 6.862,96

SUB-BASE 977.809,59

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 5502165 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - m? 1,0000000 7,62 7,62
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14
m3
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagcamba com capacidade de 1,56 m? - 1,0000000 1,00 0,00 341,1200 156,0200 341,1200
118 kW
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m*®- 210 kW 4,0000000 0,93 0,07 331,4500 98,8600 1.260,6900
Custo horario total de equipamentos 1601,8043
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,15 2215
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,1546
Custo horario total de execugao 1623,9589
Producgao de equipe 230,19
Custo unitario de execugao 7,0549
Custo do FIC 0,5626
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,43
Quant. => 12.040,27 Precgo Total => 113.539,75
4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5901640 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de tkm 1,0000000 0,71 0,71
14 m® - rodovia pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9575 SICRO3 Caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,2600 99,2800 332,2600



Custo horario total de equipamentos 332,2596

Custo horario total de execugao 332,2596

Producgao de equipe 470,61

Custo unitario de execugao 0,706

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
B ‘ LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,88

Quant. => 45.993,82 Prego Total => 40.474,56

4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 3606577 SICRO3 Espalhamento e conformacgao de material pétreo para nucleo m? 1,0000000 15,16 15,16

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.047,8300 420,1800 1.047,8300

Custo horario total de equipamentos 1047,8278

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 24,31-

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 44,3092

Custo horario total de execugao 1092,137

Produgao de equipe 72,03

Custo unitario de execugao 15,1623

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE



Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,61

Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 18,76

Quant. => 12.040,27 Precgo Total => 225.875,47

4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011229 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em m3 1,0000000 40,14 40,14
usina com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor intermediario

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 314,6700 153,5300 292,1100

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 385,0400 156,9300 385,0400

Insumo E9571 SICRO3 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 369,0600 99,1200 196,2900

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 0,90 0,10 241,5500 108,4600 228,2400

kw

Custo horario total de equipamentos 1101,6838

B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 52,‘15-

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 22,1546

Custo horario total de execugao 1123,8384

Produgao de equipe 120,7

Custo unitario de execugao 9,311

Custo do FIC 1,0947

Custo do FIT 0

D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Composigao 6416153 SICRO3  Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraida 1,0000000 m? T 22,04 22,04

Custo total de atividades auxiliares 22,04

E Tempo Fixo Banco Descricao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Composigao 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 6416153 2,0630000 t 3,7300 7,7000
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

Custo Total dos Tempos Fixos 7,695
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Composigao 6416153 SICRO3 Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraida 2,0630000 5914359 5914374 5914374 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,31 1,05 1,05
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,02
Valor do BDI => 9,562 Valor com BDI => 49,66
Quant. => 12.040,27 Preco Total => 597.919,81
5 BASE 1.024.646,24
5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5502165 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - m?3 1,0000000 7,62 7,62
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhao basculante de 14
m3
A Caddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 1,0000000 1,00 0,00 341,1200 156,0200 341,1200
118 kW
Insumo E9667 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m*- 210 kW 4,0000000 0,93 0,07 331,4500 98,8600 1.260,6900
Custo horario total de equipamentos 1601,8043
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 52,415-
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,1546
Custo horario total de execugao 1623,9589
Producgao de equipe 230,19

Custo unitario de execugao 7,0549



Custo do FIC 0,5626

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
B ‘ LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,10 LS => MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,43

Quant. => 12.040,27 Preco Total => 113.539,75

5.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 5901640 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de tkm 0,71 0,71

14 m? - rodovia pavimentada

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Improdutiva Total

Insumo E9575 SICRO3 Caminhéo basculante com cacamba estanque com capacidade de 14 m?®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 99,2800 332,2600

Custo horario total de equipamentos 332,2596

Custo horario total de execugéao 332,2596

Producao de equipe 470,61

Custo unitario de execugéao 0,706

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,88

Quant. => 45.993,82 Preco Total => 40.474,56

5.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Valor Unit Total



Composigao 3606577 SICRO3 Espalhamento e conformagéo de material pétreo para nucleo m? 1,0000000 15,16 15,16

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.047,8300 420,1800 1.047,8300

Custo horario total de equipamentos 1047,8278

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,15 2431

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 44,3092

Custo horario total de execugdo 1092,137

Produgao de equipe 72,03

Custo unitario de execugao 15,1623

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,61

Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 18,76

Quant. => 12.040,27 Precgo Total => 225.875,47

5.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011226 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em m? 1,0000000 43,28 43,28

usina com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor modificado

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 385,0400 156,9300 385,0400

Insumo E9571 SICRO3 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,36 0,64 369,0600 99,1200 196,2900

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 2,0000000 0,54 0,46 241,5500 108,4600 360,6500

kW



Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,52 0,48 314,6700 153,5300 474,6500
Custo horario total de equipamentos 1416,6332
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,15 22,15
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,1546
Custo horario total de execugdo 1438,7878
Producgéo de equipe 120,7
Custo unitario de execugao 11,9204
Custo do FIC 1,6256
Custo do FIT 0
D Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composigao 6416153 SICRO3  Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraida 1,0000000 m? T 22,04 22,04
Custo total de atividades auxiliares 22,04
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario, Custo Horario
Composicéo 5914652 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 6416153 2,0630000 t 3,7300 7,7000
m? - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
Custo Total dos Tempos Fixos 7,695
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP P FE
Composigao 6416153 SICRO3 Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraida 2,0630000 5914359 5914374 5914374 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,31 1,05 1,05
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,02
Valor do BDI => 10,27 Valor com BDI => 53,55
Quant. => 12.040,27 Precgo Total => 644.756,46
6 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 16.786.634,57



6.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4011351 SICRO3 Imprimagao com asfalto diluido m? 1,0000000 10,89 10,89

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9509 SICRO3 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 340,6800 110,2700 340,6800

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 114,9000 74,5400 229,8000

Custo horario total de equipamentos 570,4823

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,15 2431

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 44,3092

Custo horario total de execugao 614,7915

Producgao de equipe 1125

Custo unitario de execugao 0,5465

Custo do FIC 0,066

Custo do FIT 0

C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Insumo M0104 SICRO3  Asfalto diluido de petroleo - CM-30 0,0012000 t T 8.567,34 10,28

Custo unitario total de material 10,2808

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,03

Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 13,47

Quant. => 87.004,86 Preco Total => 1.171.955,46

6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo CM-30 Proprio AQUISICAO ASFALTO DILUIDO CM-30 PAVI - PAVIMENTACAO T 1,0000000 8.567,34 8.567,34

Insumo CM 30 Proprio AQUISICAO ASFALTO DILUIDO CM-30 Material T 1,0000000 8.567,34 8.567,34



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1.263,68 Valor com BDI => 9.831,02
Quant. => 104,41 Precgo Total => 1.026.456,80
6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,05 1,05
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,0300 93,6300 321,0300
Custo horario total de equipamentos 321,0326
Custo horario total de execugao 321,0326
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,0314
Custo do FIC 0,0219
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,30
Quant. => 6.431,40 Preco Total => 8.360,82
6.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4011353 SICRO3 Pintura de ligagédo m? 1,0000000 2,09 2,09
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 114,9000 74,5400 229,8000
Insumo E9509 SICRO3 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 340,6800 110,2700 340,6800
Custo horario total de equipamentos 570,4823

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario

Custo Horario



Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 44 31

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 44,3092

Custo horario total de execugdo 614,7915

Producgao de equipe 1500

Custo unitario de execugao 0,4099

Custo do FIC 0,0495

Custo do FIT 0

Cc Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Insumo M1946 SICRO3  Emulséo asfaltica - RR-1C 0,0004500 t T 3.626,32 1,63

Custo unitario total de material 1,6318

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,02

Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,59

Quant. => 87.004,86 Precgo Total => 225.342,59

6.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo RR-1C Préprio AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA - RR-1C PAVI - PAVIMENTACAO T 1,0000000 3.626,32 3.626,32

Insumo RR-1C Préprio EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA Material T 1,0000000 3.626,32 3.626,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 534,88 Valor com BDI => 4.161,20

Quant. => 39,15 Preco Total => 162.910,98

6.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,05 1,05

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total



Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,0300 93,6300 321,0300

Custo horario total de equipamentos 321,0326

Custo horario total de execugdo 321,0326

Producgao de equipe 311,25

Custo unitario de execugao 1,0314

Custo do FIC 0,0219

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,30

Quant. => 6.431,14 Preco Total => 8.360,48

6.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 587,84 587,84

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 352,1400 139,9500 313,9500

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 512,1400 222,2900 512,1400

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 314,6700 153,5300 267,9400

Custo horario total de equipamentos 1094,0312

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 22,15 177,24

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 177,2368

Custo horario total de execugao 1271,268

Producgao de equipe 99,6

Custo unitario de execugao 12,7637



Custo do FIC 1,3746
Custo do FIT 0
D Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composigao 6416078 SICRO3  Usinagem de concreto asfaltico - faixa G-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t T 565,13 565,13
Custo total de atividades auxiliares 565,13
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicédo 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao 6416078 1,0000000 t 8,5700 8,5700
basculante de 10 m?® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos 8,57
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Composicéo 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359 5914374 5914374 -- 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,31 1,05 1,05

0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,67 LS => 0,00 MOcomlLS=> 2,66
Valor do BDI => 139,44 Valor com BDI => 727,28
Quant. => 14.616,82 Precgo Total => 10.630.520,85
6.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CAP-50/70 Préprio AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70  PAVI- PAVIMENTAGAO T 1,0000000 5.335,31 5.335,31
Insumo CM-30 Proprio AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30 Material T 1,0000000 5.335,31 5.335,31
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 786,96 Valor com BDI => 6.122,27
Quant. => 578,93 Prego Total => 3.544.365,77
6.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,05 1,05
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*®- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 321,0300 93,6300 321,0300
Custo horario total de equipamentos 321,0326
Custo horario total de execugdo 321,0326
Producgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,0314
Custo do FIC 0,0219
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ‘ LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,30
Quant. => 6.431,40 Preco Total => 8.360,82
7 DRENAGEM SUPERFICIAL 582.448,98
71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1,0000000 76,18 76,18
Custo horario total de execugao 0
Produgao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,5615000 m? T 82,27 46,19
confecgédo, instalagéo e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e 0,0420000 m? 678,60 28,50
brita comerciais
Composicédo 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,0001000 m? 683,85 0,07

areia comercial



Composicédo 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m? 47,28 1,42
Custo total de atividades auxiliares 76,1826
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ‘ LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 31,01 LS => 0,00 MOcomlLS=> 31,00
Valor do BDI => 18,07 Valor com BDI => 94,25
Quant. => 6.179,83 Preco Total => 582.448,98
8 DRENAGEM PROFUNDA 86.437,62
8.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003105 SICRO3 Entrada para descida d'agua - EDA 02 A - areia e brita comerciais un 1,0000000 253,64 253,64
Custo horario total de execugao 0
Produgao de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Férmas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 1,3952000 m? B 82,27 114,78
confecgao, instalagéo e retirada
Composicéo 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,1211000 m? 47,28 5,73
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e 0,1867000 m? 678,60 126,69
brita comerciais
Composicéo 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 1,2107000 m? 5,32 6,44
Custo total de atividades auxiliares 253,6442
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 90,15 LS => 0,00 MOcomLS=> 90,14



Valor do BDI => 60,16 Valor com BDI => 313,80
Quant. => 18,00 Preco Total => 5.648,40
8.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2003201 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais un 1,0000000 779,10 779,10
Custo horario total de execugdo 0
Producgéo de equipe 1
Custo unitario de execugao 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 0,4777000 m? B 3,64 1,74
Composigao 3103302 SICRO3 Férmas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 4,5779000 m? 82,27 376,62
confecgao, instalagao e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e 0,4777000 m? 678,60 324,17
brita comerciais
Composicéo 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 2,0776000 m? 5,32 11,05
Composicéo 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 3,9249000 kg 13,28 52,12
Composicéo 4805750 SICRO3 Escavagado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,2834000 m? 47,28 13,40
Custo total de atividades auxiliares 779,1045
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 293,14 LS => 0,00 MOcomlLS=> 293,14
Valor do BDI => 184,80 Valor com BDI => 963,90
Quant. => 18,00 Prego Total => 17.350,20
8.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicédo 102738 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS Bocas para Bueiros UN 1,0000000 2.848,68 2.848,68
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
Composicédo 102734 SINAPI ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Bocas para Bueiros KG 6,6323000 15,18 100,68
Auxiliar AF_07/2021
Composicédo 102727 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA Bocas para Bueiros m? 5,9186000 110,75 655,48
Auxiliar BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_07/2021
Composicédo 102728 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM Bocas para Bueiros KG 37,4086000 16,34 611,26
Auxiliar - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigao 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO Lastro m3 0,2015000 1.008,08 203,13
Auxiliar OU RADIERS. AF_01/2024
Composicédo 102729 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - Bocas para Bueiros KG 2,1465000 15,02 32,24
Auxiliar MONTAGEM. AF_07/2021
Composicédo 102731 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 Bocas para Bueiros KG 15,1460000 11,13 168,57
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigao 102730 SINAPI ARMAQAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - Bocas para Bueiros KG 6,1471000 13,28 81,63
Auxiliar MONTAGEM. AF_07/2021
Composigao 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE Bocas para Bueiros m? 0,9319000 1.068,45 995,69
Auxiliar BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
MO sem LS => 494,14 LS => 0,00 MOcomlLS=> 494,14
Valor do BDI => 675,71 Valor com BDI => 3.524,39
Quant. => 18,00 Prego Total => 63.439,02
9 SINALIZAGAO HORIZONTAL 13.664,44
9.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1,0000000 45,47 45,47
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 466,3000 188,7600 466,3000
Custo horario total de equipamentos 466,2982
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 4,0000000 22,15 88,62
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,45 24,45
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 113,0722
Custo horario total de execugao 579,3704



Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Insumo

Insumo

Codigo Banco
M2034 SICRO3

M2038 SICRO3

M2027 SICRO3
M2044 SICRO3

M2037 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M2034 SICRO3

M2027 SICRO3

MATERIAL

Solvente para tinta a base de resina acrilica

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria

Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t -

carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t -

carga e descarga manuais

Descricao

Solvente para tinta a base de resina acrilica

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria

Quantidade
0,0300000

0,3500000
0,6000000
0,0009700

0,1200000

Carga
M2034

M2027

M2037

M2038

Quantidade

0,0000300

0,0008300

Unidade
|

kg
[

kg

Quantidade
0,0000300

0,0008300

0,0001200

0,0003500

LN

5914449
0,00
1,14

0,0000

5914449
0,00
1,14

0,0000

Producgao de equipe
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT
Preco
fe e 7
10,30
33,83
25,44
10,14

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 35,4800
t 35,4800
t 35,4800
t 35,4800

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000

30,18
19,1972
0,5868
0

Custo Horario
0,49

25,6424

Custo Horario

0,0000

0,0300

0,0000

0,0100

0,0472

Custo Horario

0,0000

0,0000



Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,14 0,91 0,74
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,14 0,91 0,74
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,76 LS => 0,00 MO comlLS=> 3,76
Valor do BDI => 10,79 Valor com BDI => 56,26
Quant. => 34,80 Preco Total => 1.957,85
9.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1,0000000 29,69 29,69
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 466,3000 188,7600 466,3000
Custo horario total de equipamentos 466,2982
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,45 5445
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,15 88,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 113,0722
Custo horario total de execugao 579,3704
Produgao de equipe 149,4
Custo unitario de execugao 3,878
Custo do FIC 0,1185
Custo do FIT 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo M2037 SICRO3  Microesferas refletivas de vidro tipo B 0,1200000 kg R 10,14 1,22
Insumo M2027 SICRO3 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,6000000 | 33,83 20,30



Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicédo

Composicédo

Composigao

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

M2044 SICRO3
M2034 SICRO3

M2038 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M2034 SICRO3

M2038 SICRO3

M2027 SICRO3

M2037 SICRO3

Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria

Solvente para tinta a base de resina acrilica

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t -
carga e descarga manuais

Descricao

Solvente para tinta a base de resina acrilica

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B

0,0009700
0,0300000

0,3500000

Carga
M2037

M2038

M2027

M2034

Quantidade

0,0000300

0,0003500

0,0008300

0,0001200

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

kg

Quantidade
0,0001200

0,0003500

0,0008300

0,0000300

LN

5914449
0,00
1,14

0,0000

5914449
0,00
1,14

0,0000

5914449
0,00
1,14

0,0000

5914449
0,00
1,14

0,0000

0,77
7,04

25,44
16,49
10,30

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 35,4800
t 35,4800
t 35,4800
t 35,4800

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,91 0,74
0,0000 0,0000
Custo do FIT

Custo total de transporte

LS => 0,00 MOcomlLS=>

Valor com BDI =>

25,6424

Custo Horario

0,0000

0,0100

0,0300

0,0000

0,0472

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,77
36,73



Quant. => 318,72 Precgo Total => 11.706,59

Total sem BDI 16.233.253,13
Total do BDI 3.472.964,07
Total Geral 19.706.217,17

RODRIGO Assinado de forma
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