Item

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

44

Coédigo Banco

93572

5919716

5502165

5901639

5502165

5901640

3606577

4011229

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Obra
PAVIM ENTA(;AO EM ZONA RURAL / LEITO NATURAL

Orgamento Sintético
Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Transporte fluvial de materiais diversos com pontéo flutuante - capacidade de 500 t
TERRAPLANAGEM

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de servi¢co pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14

m? - rodovia em leito natural

SUB-BASE

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14
m? - rodovia pavimentada
Espalhamento e conformagao de material pétreo para nucleo

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em
usina com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor intermediario

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Amazonas

SICRO3 - 01/2026 -

Amazonas

Und

MES

km

m3

tkm

tkm

m3

m3

Quant.

420

1

12040,27

5719,13

1

12040,27

45993,82

12040,27

12040,27

B.D.l
23,72%

Valor Unit

8.768,87

214,39

7,62

0,97

7,62

0,71

15,16

40,14

Valor Unit
com BDI
10.848,85

10.848,85

103.324,20

246,01
(BDI 14,75%)
120.402,71

9,43

1,20

977.809,59

9,43

0,88

18,76

49,66

Encargos

Nao
Desonerado:
embutido nos
precos unitario
dos insumos de
mao de obra, de

Total
10.848,85
10.848,85

103.324,20

103.324,20

120.402,71

113.539,75

6.862,96

977.809,59

113.539,75

40.474,56

225.875,47

597.919,81



5.1

52

5.3

54

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

71

8.1

8.2

5502165

5901640

3606577

4011226

4011351

CM-30

5914374

4011353

RR-1C

5914374

4011463

CAP-50/70

5914374

2003373

2003105

2003201

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3
Proéprio
SICRO3
SICRO3
Proéprio
SICRO3
SICRO3
Préprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

BASE

Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14
m? - rodovia pavimentada
Espalhamento e conformagéo de material pétreo para nicleo

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina
com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor modificado

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Imprimag&o com asfalto diluido

AQUISICAO ASFALTO DILUIDO CM-30

Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primario
Pintura de ligagéo

AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA - RR-1C

Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primario
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primario

DRENAGEM SUPERFICIAL

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

DRENAGEM PROFUNDA

Entrada para descida d'agua - EDA 02 A - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais

m3

tkm

m3

m3

m2

tkm

m2

tkm

tkm

un

un

1

12040,27

45993,82

12040,27

12040,27

1
87004,86
104,41
64314
87004,86
39,15
6431,14
14616,82
578,93
6431,4

1
6179,83
1

18

18

7,62

0,71

15,16

43,28

10,89
8.567,34
1,05
2,09
3.626,32
1,05
587,84
5.335,31

1,05

76,18

253,64

779,10

1.024.646,24

9,43

0,88

18,76

53,55

16.786.634,57
13,47
9.831,02

(BDI 14.75%)
1,30

2,59

4.161,20

(BDI 14.75%)
1,30

727,28

6.122,27
(BDI 14,75%)
1,30
582.448,98
94,25
86.437,62
313,80

963,90

1.024.646,24

113.539,75

40.474,56

225.875,47

644.756,46

16.786.634,57
1.171.955,46
1.026.456,80

8.360,82
225.342,59
162.910,98

8.360,48

10.630.520,85
3.544.365,77

8.360,82

582.448,98

582.448,98

86.437,62

5.648,40

17.350,20



8.3

9.1

9.2

102738

5213405

5213401

SINAPI

SICRO3

SICRO3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SINALIZAGAO HORIZONTAL

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

UN

m2

m2

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

18

34,8

318,72

2.848,68

45,47

29,69

RODRIGO

Assinado de forma

digital por RODRIGO

PEREIRA DA pererADA

SILVA:9860999 SILVA:98609998215
Dados: 2026.06.22

8215 13:14:44 -04'00'

3.524,39

13.664,44
56,26

36,73

63.439,02

13.664,44

1.957,85

11.706,59

16.233.253,13

3.472.964,07
19.706.217,17
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