
  

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM ZONA RURAL / LEITO NATURAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 10.848,85 10.848,85

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 8.768,87 10.848,85 10.848,85

 2   MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 103.324,20 103.324,20

 2.1  5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km 420 214,39 246,01 

 (BDI 14,75%) 

103.324,20

 3   TERRAPLANAGEM 1 120.402,71 120.402,71

 3.1  5502165 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12040,27 7,62 9,43 113.539,75

 3.2  5901639 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia em leito natural

tkm 5719,13 0,97 1,20 6.862,96

 4   SUB-BASE 1 977.809,59 977.809,59

 4.1  5502165 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12040,27 7,62 9,43 113.539,75

 4.2  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada

tkm 45993,82 0,71 0,88 40.474,56

 4.3  3606577 SICRO3 Espalhamento e conformação de material pétreo para núcleo m³ 12040,27 15,16 18,76 225.875,47

 4.4  4011229 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor intermediário

m³ 12040,27 40,14 49,66 597.919,81

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 02/2026 - 

Amazonas

SICRO3 - 01/2026 - 

Amazonas

23,72% Não 

Desonerado: 

embutido nos 

preços unitário 

dos insumos de 

mão de obra, de 

acordo com as 

  



  

 5   BASE 1 1.024.646,24 1.024.646,24

 5.1  5502165 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 12040,27 7,62 9,43 113.539,75

 5.2  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada

tkm 45993,82 0,71 0,88 40.474,56

 5.3  3606577 SICRO3 Espalhamento e conformação de material pétreo para núcleo m³ 12040,27 15,16 18,76 225.875,47

 5.4  4011226 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina 

com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor modificado

m³ 12040,27 43,28 53,55 644.756,46

 6   PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1 16.786.634,57 16.786.634,57

 6.1  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 87004,86 10,89 13,47 1.171.955,46

 6.2  CM-30 Próprio AQUISIÇÃO ASFALTO DILUIDO CM-30 T 104,41 8.567,34 9.831,02 

 (BDI 14,75%) 

1.026.456,80

 6.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 6431,4 1,05 1,30 8.360,82

 6.4  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 87004,86 2,09 2,59 225.342,59

 6.5  RR-1C Próprio AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C T 39,15 3.626,32 4.161,20 

 (BDI 14,75%) 

162.910,98

 6.6  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 6431,14 1,05 1,30 8.360,48

 6.7  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 14616,82 587,84 727,28 10.630.520,85

 6.8  CAP-50/70 Próprio AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 T 578,93 5.335,31 6.122,27 

 (BDI 14,75%) 

3.544.365,77

 6.9  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 6431,4 1,05 1,30 8.360,82

 7   DRENAGEM SUPERFICIAL 1 582.448,98 582.448,98

 7.1  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 6179,83 76,18 94,25 582.448,98

 8   DRENAGEM PROFUNDA 1 86.437,62 86.437,62

 8.1  2003105 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais un 18 253,64 313,80 5.648,40

 8.2  2003201 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais un 18 779,10 963,90 17.350,20

  



  

 8.3  102738 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 18 2.848,68 3.524,39 63.439,02

 9   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 13.664,44 13.664,44

 9.1  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 34,8 45,47 56,26 1.957,85

 9.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 318,72 29,69 36,73 11.706,59

Total Geral 19.706.217,17

______________________________________________________________________________________________________________________________

Total sem BDI 16.233.253,13

Total do BDI 3.472.964,07
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