
 

Obra

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DA MULHER

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 264.681,60 264.681,60 12,37 %

 1.1  CPU - 024 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA un 5 42.069,72 52.936,32 264.681,60 12,37 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30.289,65 30.289,65 1,42 %

 2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1463,54 5,51 6,93 10.142,33 0,47 %

 2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 118,68 63,38 79,75 9.464,73 0,44 %

 2.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 497,39 625,86 3.755,16 0,18 %

 2.4  CPU-005 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

m² 6,25 880,87 1.108,39 6.927,43 0,32 %

 3   MOVIMENTO DE TERRA 1 20.338,46 20.338,46 0,95 %

 3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 39,34 111,04 139,72 5.496,58 0,26 %

 3.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,9 122,29 153,87 1.061,70 0,05 %

 3.3  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 4,43 252,35 317,53 1.406,65 0,07 %

 3.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 21,04 26,01 32,72 688,42 0,03 %

 3.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 43,52 101,99 128,33 5.584,92 0,26 %

 3.6  CPU-028 Próprio Substituição do aço corroido em estrutura oxidada UND 43,52 111,40 140,17 6.100,19 0,29 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - 

Amazonas

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

25,83%

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



 

 4   INFRAESTRUTURA 1 100.879,05 100.879,05 4,72 %

 4.1  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 4,42935 641,47 807,16 3.575,19 0,17 %

 4.2  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 32,2 191,70 241,21 7.766,96 0,36 %

 4.3  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 271,47 97,30 122,43 33.236,07 1,55 %

 4.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 266,5 17,77 22,35 5.956,27 0,28 %

 4.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 235 15,55 19,56 4.596,60 0,21 %

 4.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8 14,55 18,30 146,40 0,01 %

 4.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 262,4 13,59 17,10 4.487,04 0,21 %

 4.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 226,4 12,11 15,23 3.448,07 0,16 %

 4.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 331,3 10,17 12,79 4.237,32 0,20 %

 4.10  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 25,19 709,30 892,51 22.482,32 1,05 %

 4.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 25,19 345,37 434,57 10.946,81 0,51 %

 5   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 6.792,96 6.792,96 0,32 %

 5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 126,64 42,63 53,64 6.792,96 0,32 %

 6   SUPERESTRUTURA 1 131.028,87 131.028,87 6,13 %

 6.1  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 154,02 69,23 87,11 13.416,68 0,63 %

  



 

 6.2  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 246,06 164,75 207,30 51.008,23 2,38 %

 6.3  103763 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 16 60,27 75,83 1.213,28 0,06 %

 6.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 419,3 15,55 19,56 8.201,50 0,38 %

 6.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,5 14,55 18,30 9,15 0,00 %

 6.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 467,2 13,59 17,10 7.989,12 0,37 %

 6.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 544,9 12,11 15,23 8.298,82 0,39 %

 6.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 151,1 10,17 12,79 1.932,56 0,09 %

 6.9  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 209,2 13,03 16,39 3.428,78 0,16 %

 6.10  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 23,61 709,30 892,51 21.072,16 0,99 %

 6.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 23,61 345,37 434,57 10.260,19 0,48 %

 6.12  CPU-009 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (106060) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 16 208,54 262,40 4.198,40 0,20 %

 7   PAREDES E PAINÉIS 1 196.555,82 196.555,82 9,19 %

 7.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1355,4 104,63 131,65 178.438,41 8,34 %

 7.2  102236 SINAPI DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, 

INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025

m² 17,07 843,49 1.061,36 18.117,41 0,85 %

  



 

 8   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 1 257.919,09 257.919,09 12,06 %

 8.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2710,8 9,32 11,72 31.770,57 1,49 %

 8.2  87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 259,1716 47,20 59,39 15.392,20 0,72 %

 8.3  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME. AF_08/2022

m² 2451,63 60,56 76,20 186.814,20 8,73 %

 8.4  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 259,17 73,42 92,38 23.942,12 1,12 %

 9   COBERTURA 1 265.589,15 265.589,15 12,42 %

 9.1  CPU-008 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (100775) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2104 12,89 16,21 34.105,84 1,59 %

 9.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. 

AF_10/2025_PS

m² 423,02 50,71 63,80 26.988,67 1,26 %

 9.3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 423,02 204,72 257,59 108.965,72 5,09 %

 9.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 96,3 52,33 65,84 6.340,39 0,30 %

 9.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 34,06 169,75 213,59 7.274,87 0,34 %

 9.6  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 370,89 62,79 79,00 29.300,31 1,37 %

 9.7  CPU - 026 Próprio Painel em ACM - Estruturado (fachadas) un 56,68 383,60 482,68 27.358,30 1,28 %

 9.8  CPU - 027 Próprio PINGADEIRA CONCRETO un 104,5 125,07 157,37 16.445,16 0,77 %

 9.9  CPU - 032 Próprio Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un 31 225,86 284,19 8.809,89 0,41 %

  



 

 10   PISOS 1 242.011,50 242.011,50 11,31 %

 10.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 274,1 2,02 2,54 696,21 0,03 %

 10.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 477,17 25,49 32,07 15.302,84 0,72 %

 10.3  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 375,5 60,94 76,68 28.793,34 1,35 %

 10.4  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². AF_02/2023_PE

m² 59,24 135,44 170,42 10.095,68 0,47 %

 10.5  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 7,07 8,99 11,31 79,96 0,00 %

 10.6  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 274,21 119,73 150,65 41.309,73 1,93 %

 10.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 174,34 24,30 30,57 5.329,57 0,25 %

 10.8  101095 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO 

EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF_02/2026

M 153,33 79,16 99,60 15.271,66 0,71 %

 10.9  106790 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 

MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

m² 143,83 225,91 284,26 40.885,11 1,91 %

 10.10  98687 SINAPI RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 M 142,89 262,40 330,17 47.177,99 2,21 %

 10.11  CPU-010 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (72137) - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 

12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

m² 181,91 156,55 196,98 35.832,63 1,68 %

 10.12  94270 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

M 7,35 133,73 168,27 1.236,78 0,06 %

 11   PINTURAS 1 196.536,57 196.536,57 9,19 %

 11.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 2710,8 4,09 5,14 13.933,51 0,65 %

 11.2  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 2710,8 20,63 25,95 70.345,26 3,29 %

 11.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2710,8 13,60 17,11 46.381,78 2,17 %

  



 

 11.4  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 423,02 27,48 34,57 14.623,80 0,68 %

 11.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 423,02 53,88 67,79 28.676,52 1,34 %

 11.6  102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021

m² 274,21 65,43 82,33 22.575,70 1,06 %

 12   VERGA E CONTRA-VERGA 1 10.584,03 10.584,03 0,49 %

 12.1  CPU-011 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (93196) - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 42,36 81,25 102,23 4.330,46 0,20 %

 12.2  CPU-012 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (93196) - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 42,36 81,25 102,23 4.330,46 0,20 %

 12.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 47,72 32,03 40,30 1.923,11 0,09 %

 13   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 16.299,42 16.299,42 0,76 %

 13.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 101,83 11,58 14,57 1.483,66 0,07 %

 13.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 83,81 5,27 6,63 555,66 0,03 %

 13.3  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,01 19,92 25,06 1.278,31 0,06 %

 13.4  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,1 15,73 19,79 21,76 0,00 %

 13.5  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 44,28 17,44 21,94 971,50 0,05 %

 13.6  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23 41,64 52,39 1.204,97 0,06 %

 13.7  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 84,85 106,76 106,76 0,00 %

 13.8  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 87,33 109,88 439,52 0,02 %

 13.9  103952 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12 6,24 7,85 94,20 0,00 %

  



 

 13.10  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 5,01 6,30 6,30 0,00 %

 13.11  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 10,27 12,92 12,92 0,00 %

 13.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 9,45 11,89 653,95 0,03 %

 13.13  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,51 10,70 64,20 0,00 %

 13.14  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,26 16,68 100,08 0,00 %

 13.15  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,48 18,22 18,22 0,00 %

 13.16  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 13,50 16,98 135,84 0,01 %

 13.17  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,06 17,69 88,45 0,00 %

 13.18  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 13,01 16,37 130,96 0,01 %

 13.19  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,27 24,24 48,48 0,00 %

 13.20  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 22,56 28,38 56,76 0,00 %

 13.21  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.507,48 4.413,46 8.826,92 0,41 %

 14   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 51.852,13 51.852,13 2,42 %

 14.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 10,58 13,31 346,06 0,02 %

 14.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20 9,90 12,45 249,00 0,01 %

  



 

 14.3  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 27,54 34,65 242,55 0,01 %

 14.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 52 10,41 13,09 680,68 0,03 %

 14.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 15,33 19,28 308,48 0,01 %

 14.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 26,92 33,87 338,70 0,02 %

 14.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 47,08 59,24 118,48 0,01 %

 14.8  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 16,23 20,42 571,76 0,03 %

 14.9  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 8,90 11,19 525,93 0,02 %

 14.10  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 72,76 37,17 46,77 3.402,98 0,16 %

 14.11  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 48,95 21,92 27,58 1.350,04 0,06 %

 14.12  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 88,93 26,66 33,54 2.982,71 0,14 %

 14.13  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 26,92 33,87 338,70 0,02 %

  



 

 14.14  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 8,52 10,72 32,16 0,00 %

 14.15  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 15,88 19,98 39,96 0,00 %

 14.16  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 41,15 51,77 51,77 0,00 %

 14.17  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23 79,70 100,28 2.306,44 0,11 %

 14.18  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 36,82 46,33 277,98 0,01 %

 14.19  98081 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 16.324,76 20.541,44 20.541,44 0,96 %

 14.20  98069 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L 

(PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 13.626,57 17.146,31 17.146,31 0,80 %

 15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 129.713,34 129.713,34 6,06 %

 15.1   Caixas e Acessórios 1 7.648,16 7.648,16 0,36 %

 15.1.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 141 14,44 18,16 2.560,56 0,12 %

 15.1.2  92870 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 92 43,95 55,30 5.087,60 0,24 %

 15.2   Dispositivos de Proteção e Disjuntores 1 1.753,79 1.753,79 0,08 %

 15.2.1  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 13 13,94 17,54 228,02 0,01 %

 15.2.2  101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 17 62,60 78,76 1.338,92 0,06 %

  



 

 15.2.3  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 148,50 186,85 186,85 0,01 %

 15.2.4  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0 82,88 104,28 0,00 0,00 %

 15.2.5  CPU - 025 Próprio Dispositivo de proteção contra surto - 175 V 8KA un 4 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 15.3   Tomadas e Interruptores 1 7.790,63 7.790,63 0,36 %

 15.3.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 37,40 47,06 1.411,80 0,07 %

 15.3.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 56,71 71,35 214,05 0,01 %

 15.3.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 79 39,12 49,22 3.888,38 0,18 %

 15.3.4  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 75,38 94,85 2.276,40 0,11 %

 15.4   Eletroduto e Cabos 1 67.408,26 67.408,26 3,15 %

 15.4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1054,75 5,53 6,95 7.330,51 0,34 %

 15.4.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1100,4 12,38 15,57 17.133,22 0,80 %

 15.4.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2184,68 7,61 9,57 20.907,38 0,98 %

 15.4.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 717,55 10,57 13,30 9.543,41 0,45 %

 15.4.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 221,04 18,67 23,49 5.192,22 0,24 %

 15.4.6  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 156,45 37,09 46,67 7.301,52 0,34 %

 15.5   Luminária 1 6.733,60 6.733,60 0,31 %

  



 

 15.5.1  103783 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 95 56,33 70,88 6.733,60 0,31 %

 15.6   Quadros 1 3.383,56 3.383,56 0,16 %

 15.6.1  106023 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 2.502,41 3.148,78 3.148,78 0,15 %

 15.6.2  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 186,59 234,78 234,78 0,01 %

 15.7   Caixa de Passagem 1 246,51 246,51 0,01 %

 15.7.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 195,91 246,51 246,51 0,01 %

 15.8   Aterramento 1 327,98 327,98 0,02 %

 15.8.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 51,66 65,00 65,00 0,00 %

 15.8.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 85,01 106,96 213,92 0,01 %

 15.8.3  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 19,50 24,53 49,06 0,00 %

 15.9   ENTRADA DE SERVIÇO 1 2.516,33 2.516,33 0,12 %

 15.9.1  CPU-006 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (101501) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.999,79 2.516,33 2.516,33 0,12 %

 15.10   ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 31.904,52 31.904,52 1,49 %

 15.10.1  CPU-SUZ-

0001 

Próprio POSTE ORNAMENTAL TIPO SUZURANTO COM 2 LUMINÁRIAS UN 12 2.112,94 2.658,71 31.904,52 1,49 %

 16   SOLEIRAS PEITORIS E BANCADAS 1 13.548,18 13.548,18 0,63 %

 16.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 27,19 153,97 193,74 5.267,79 0,25 %

 16.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 35,61 184,80 232,53 8.280,39 0,39 %

  



 

 16.3  CPU-023 Próprio Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 01 cuba de 

embutir de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 5 cm, 

assentada

un 6 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 17   LOUÇAS E METAIS 1 29.754,34 29.754,34 1,39 %

 17.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 14 301,39 379,23 5.309,22 0,25 %

 17.2  86931 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 7 503,72 633,83 4.436,81 0,21 %

 17.3  86930 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 415,86 523,27 1.046,54 0,05 %

 17.4  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 188,63 237,35 237,35 0,01 %

 17.5  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 18 337,62 424,82 7.646,76 0,36 %

 17.6  99851 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025

M 12,4 709,98 893,36 11.077,66 0,52 %

 18   ESQUADRIAS 1 93.428,74 93.428,74 4,37 %

 18.1  CPU-013 

UBS 

MULHER 

Próprio Copia da SINAPI (91338) - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 55,19 892,72 1.123,30 61.994,92 2,90 %

 18.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 32,62 692,37 871,20 28.418,54 1,33 %

 18.3  180303 AGETOP CIVIL PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m² 6,15 389,65 490,29 3.015,28 0,14 %

  



 

 19   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 1.424,35 1.424,35 0,07 %

 19.1  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 16 32,64 41,07 657,12 0,03 %

 19.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 23,6 25,84 32,51 767,23 0,04 %

 20   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1 1.937,52 1.937,52 0,09 %

 20.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 5 265,95 334,64 1.673,20 0,08 %

 20.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 26,26 33,04 264,32 0,01 %

 21   DIVERSOS 1 21.782,02 21.782,02 1,02 %

 21.1  CPU - 031 Próprio PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 40X60 CM un 1 1.310,68 1.649,22 1.649,22 0,08 %

 21.2  CPU-036 Próprio "BRISE EM PERFIL METÁLICO QUADRADO  50mmX50mm FIXADO ATRAVEZ  

DE SOLDA E PARAFUSO, PINTURA ANTICORROSIVA"

UN 5 3.200,00 4.026,56 20.132,80 0,94 %

 22   EQUIPAMENTOS 1 52.209,25 52.209,25 2,44 %

 22.1  103254 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.535,42 5.706,91 11.413,82 0,53 %

 22.2  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 13 2.493,93 3.138,11 40.795,43 1,91 %

 23   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 3.964,94 3.964,94 0,19 %

 23.1  

CPUAERP0

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 435,23 7,24 9,11 3.964,94 0,19 %

Total Geral 2.139.120,98

Total sem BDI 1.700.167,28

Total do BDI 438.953,70
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