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CA' 4 Parecer Técnico das Adequagdes do Projeto Padronizado

Grau de sigilo

#PUBLICO

Declaro que adotei o projeto padronizado Constru¢do de Creche Pré-Escola de Educacdo Infantil, no municipio de Parintins/AM -
FNDE - Creche tipo 2 fornecido pelo Ministério da Educagdo - FNDE.

Informo que ndo foram realizadas as adequagdes no projeto de implantagdo, decorrente do projeto padronizado

Relagdo das adequagdes realizadas em relagdo ao projeto padronizado

Item do
Macrosservigo na
Planilha
Or¢amentaria na
TGOV

Descrigdo do Macrosservigo

Descri¢do da adequagdo realizada

(Relacionar as adequagdes realizadas em relagdo ao projeto padronizado, necessarias a plena funcionalidade do objeto devido as

especificidades do local de implantagédo, fundagées e obras complementares)

Atesto que o projeto de implantacdo decorrente do projeto padronizado disponibilizado pelo Ministério da educagdo - FNDE,
incluidas as adequagdes necessarias as especificidades locais de sua implantagdo e as fundagGes, estdo em conformidade com a
legislagdo local e as normas técnicas brasileiras, e a compatibilidade do or¢gamento do empreendimento com o Decreto n? 7.983, de

8 de abril de 2013 e art. 127 e art. 128 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

Declaro, sob as penas da Lei e em conformidade com a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32/2024, que, para a execuc¢do do objeto
do Termo de Compromisso n2 977988/2025, foi elaborado projeto de implantagdo e de fundagbes, decorrentes do projeto
padronizado disponibilizado pelo Ministério da Saude, contemplando as adequagdes necessarias a plena funcionalidade do objeto

devido as especificidades do local de implantagao, fundagGes e obras complementares.
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