
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

SECRETARIA DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

OBRA

DATA 08/06/2026 BDI: 27,16%
LOCAL: PARINTINS-AM        BDI Transporte:
REFERENCIA:  Leis Sociais: 

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 37.075,92 6,71 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 57.664,42 10,43 %

 3 RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO 10 MIL LITROS 1 276.066,46 49,96 %

 4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 80.071,64 14,49 %

 5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1 97.424,60 17,63 %

 6 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 1 4.325,00 0,78 %

117.996,58
Total Geral 552.628,04

Item Descrição

Total do BDI

Construção de Quatro Reservatórios Elevados (Castelo D’água) para reforço do 
abastecimento hídrico nas comunidades do Município de Parintins/AM 

SINAPI 04/2026 - DESONERADO

Planilha Orçamentária Resumida

Total sem BDI 434.631,46

Secretaria Municipal de Projetos de Desenvolvimento
E-mail: seprod@parintins.am.gov.br.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

SECRETARIA DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

OBRA

DATA 08/06/2026 BDI: 27,16%
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 37.075,92 37.075,92 6,71 %
 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 133,96 170,34 14.989,92 2,71 %
 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360 48,25 61,35 22.086,00 4,00 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 57.664,42 57.664,42 10,43 %
 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 48 497,39 632,48 30.359,04 5,49 %

 2.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 94,08 0,76 0,96 90,31 0,02 %

 2.3  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 28,22 9,27 11,78 332,43 0,06 %

 2.4  CPU-001 CAST Próprio Copia da SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 24 880,87 1.120,11 26.882,64 4,86 %

 3   RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO 10 MIL LITROS 1 276.066,46 276.066,46 49,96 %
 3.1   INFRAESTRUTURA 1 82.922,72 82.922,72 15,01 %
 3.1.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 23,16 6,46 8,21 190,14 0,03 %

 3.1.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,05 1.059,52 1.347,28 2.761,92 0,50 %

 3.1.3  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 120 139,48 177,36 21.283,20 3,85 %

 3.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 72 22,18 28,20 2.030,40 0,37 %

 3.1.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 40 19,83 25,21 1.008,40 0,18 %

 3.1.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 612 15,49 19,69 12.050,28 2,18 %

 3.1.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 252 11,90 15,13 3.812,76 0,69 %

 3.1.8  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 492 11,17 14,20 6.986,40 1,26 %

 3.1.9  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_05/2021

m³ 20 685,10 871,17 17.423,40 3,15 %

 3.1.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 20 345,37 439,17 8.783,40 1,59 %

 3.1.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 120 42,63 54,20 6.504,00 1,18 %

 3.1.12  CPU-002 CAST Próprio Copia da SINAPI (96995) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

m³ 1,12 62,09 78,95 88,42 0,02 %

 3.2   SUPRAESTRUTURA 1 193.143,74 193.143,74 34,95 %
 3.2.1  92425 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 340 102,42 130,23 44.278,20 8,01 %

 3.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 140 15,55 19,77 2.767,80 0,50 %

 3.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 604 14,55 18,50 11.174,00 2,02 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 880 12,11 15,39 13.543,20 2,45 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 680 10,17 12,93 8.792,40 1,59 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1500 9,82 12,48 18.720,00 3,39 %

 3.2.7  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_05/2021

m³ 28 685,10 871,17 24.392,76 4,41 %

 3.2.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 28 345,37 439,17 12.296,76 2,23 %

 3.2.9  CPU-003 CAST Próprio Copia da SINAPI (99839) - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M 
DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 77,6 558,24 709,85 55.084,36 9,97 %

 3.2.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 93,12 4,09 5,20 484,22 0,09 %

 3.2.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 93,12 13,60 17,29 1.610,04 0,29 %

 4   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 80.071,64 80.071,64 14,49 %
 4.1   ALIMENTAÇÃO 1 46.115,23 46.115,23 8,34 %
 4.1.1  3983 ORSE Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 4" - fornecimento Un 8 47,80 60,78 486,24 0,09 %
 4.1.2  1338 ORSE União de pvc rígido roscável  diâm = 4", p/ água un 16 281,34 357,75 5.724,00 1,04 %
 4.1.3  052226 SBC TUBO PVC ROSCAVEL 4"" COM CONEXOES M 73,72 359,99 457,76 33.746,06 6,11 %
 4.1.4  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8 69,60 88,50 708,00 0,13 %

 4.1.5  052043 SBC CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 4"" UN 4 567,66 721,83 2.887,32 0,52 %
 4.1.6  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 19,65 24,98 99,92 0,02 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Construção de Quatro Reservatórios Elevados (Castelo D’água) para reforço do 
abastecimento hídrico nas comunidades do Município de Parintins/AM 

SINAPI 04/2026 - DESONERADO

Secretaria Municipal de Projetos de Desenvolvimento
E-mail: seprod@parintins.am.gov.br.
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ORÇAMENTO SINTÉTICO

Construção de Quatro Reservatórios Elevados (Castelo D’água) para reforço do 
abastecimento hídrico nas comunidades do Município de Parintins/AM 

SINAPI 04/2026 - DESONERADO

 4.1.7  052208 SBC TUBO PVC ROSCAVEL 1/2"" COM CONEXOES M 10,6 19,45 24,73 262,13 0,05 %
 4.1.8  052059 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm UN 8 29,35 37,32 298,56 0,05 %
 4.1.9  052480 SBC UNIAO PVC SOLDAVEL 40mm UN 8 51,18 65,08 520,64 0,09 %
 4.1.10  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8 96,25 122,39 979,12 0,18 %

 4.1.11  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 79,28 100,81 403,24 0,07 %

 4.2   DISTRIBUIÇÃO 1 5.249,09 5.249,09 0,95 %
 4.2.1  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 19,65 24,98 99,92 0,02 %

 4.2.2  052217 SBC TUBO PVC ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXOES M 4 32,58 41,42 165,68 0,03 %
 4.2.3  052481 SBC UNIAO PVC SOLDAVEL 50mm UN 4 47,23 60,05 240,20 0,04 %
 4.2.4  052045 SBC CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 2"" UN 4 205,51 261,32 1.045,28 0,19 %
 4.2.5  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 74,56 17,44 22,17 1.652,99 0,30 %

 4.2.6  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 11,44 14,54 116,32 0,02 %

 4.2.7  89517 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 65,44 83,21 998,52 0,18 %

 4.2.8  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 58,05 73,81 295,24 0,05 %

 4.2.9  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 28,64 17,44 22,17 634,94 0,11 %

 4.3   RESERVATÓRIO 1 28.707,32 28.707,32 5,19 %
 4.3.1  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 4 5.643,94 7.176,83 28.707,32 5,19 %

 5   REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1 97.424,60 97.424,60 17,63 %
 5.1   INFRAESTRUTURA 1 60.528,24 60.528,24 10,95 %
 5.1.1  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 720 9,80 12,46 8.971,20 1,62 %

 5.1.2  CPU-004 CAST Próprio Copia da SINAPI (94104) - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 72 266,73 339,17 24.420,24 4,42 %

 5.1.3  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 720 29,64 37,69 27.136,80 4,91 %

 5.2   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 36.896,36 36.896,36 6,68 %
 5.2.1  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 22,56 28,68 114,72 0,02 %

 5.2.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 800 17,44 22,17 17.736,00 3,21 %

 5.2.3  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 22,91 29,13 233,04 0,04 %

 5.2.4  89504 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 18,57 23,61 283,32 0,05 %

 5.2.5  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48 58,05 73,81 3.542,88 0,64 %

 5.2.6  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 400 26,13 33,22 13.288,00 2,40 %

 5.2.7  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 25,58 32,52 1.300,80 0,24 %

 5.2.8  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 7,82 9,94 397,60 0,07 %

 6   ELABORAÇÃO DE PROJETOS 1 4.325,00 4.325,00 0,78 %
 6.1  CPU-005 CAST Próprio (REFERENCIA  - 01.17.081 CPOS/CHDU) Projeto executivo de instalações 

hidráulicas
UN 1 1.088,55 1.384,20 1.384,20 0,25 %

 6.2  CPI-006 CASU Próprio SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO. (REFERENCIA COMPESA 
- 07/2024 - 01.02.02U)

M 40 57,82 73,52 2.940,80 0,53 %

Total sem BDI 434.631,46
Total do BDI 117.996,58
Total Geral 552.628,04

Secretaria Municipal de Projetos de Desenvolvimento
E-mail: seprod@parintins.am.gov.br.
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