
 

Obra

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA COM PILOTIS 23,28%

B.D.I.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 47.186,16 47.186,16 6,29 %

 1.1  ADM 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 3 12.758,54 15.728,72 47.186,16 6,29 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.463,41 9.463,41 1,26 %

 2.1  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 61,83 68,93 84,97 5.253,69 0,70 %

 2.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 569,13 701,62 4.209,72 0,56 %

 3   MOBILIZAÇÃO 1 12.821,12 12.821,12 1,71 %

 3.1  MOB_020 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1 10.400,00 12.821,12 12.821,12 1,71 %

 4   MOBILIZAÇÃO DE TERRA 1 7.693,08 7.693,08 1,03 %

 4.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 20,55 115,42 142,28 2.923,85 0,39 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 35,34 106,33 131,08 4.632,36 0,62 %

 4.3  94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 14,14 7,86 9,68 136,87 0,02 %

 5   INFRAESTRUTURA 1 94.740,54 94.740,54 12,63 %

 5.1  83534 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 0,71 951,31 1.172,77 832,66 0,11 %

 5.2  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 190,07 155,50 191,70 36.436,41 4,86 %

Orçamento Sintético

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Amazonas

SBC - 09/2026 - Amazonas

SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

  



 

 5.3  104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 10,1 17,38 21,42 216,34 0,03 %

 5.4  95946 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 508,4 14,17 17,46 8.876,66 1,18 %

 5.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 298,1 22,70 27,98 8.340,83 1,11 %

 5.6  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 20,5 724,26 892,86 18.303,63 2,44 %

 5.7  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 20,5 175,04 215,78 4.423,49 0,59 %

 5.8  101176 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 76 184,76 227,77 17.310,52 2,31 %

 6   SUPERESTRUTURA 1 129.421,15 129.421,15 17,26 %

 6.1  92455 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 96,28 178,20 219,68 21.150,79 2,82 %

 6.2  92418 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 155 117,37 144,69 22.426,95 2,99 %

 6.3  92268 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
m² 171,45 102,34 126,16 21.630,13 2,88 %

 6.4  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 344 15,14 18,66 6.419,04 0,86 %

 6.5  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 295,2 15,80 19,47 5.747,54 0,77 %

 6.6  104108 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 858,1 14,25 17,56 15.068,23 2,01 %

 6.7  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 33,35 724,26 892,86 29.776,88 3,97 %

 6.8  74157/003 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 33,35 175,17 215,94 7.201,59 0,96 %

  



 

 7   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 1.320,36 1.320,36 0,18 %

 7.1  74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
m² 69,42 15,43 19,02 1.320,36 0,18 %

 8   PAREDES E PAINÉIS 1 39.129,44 39.129,44 5,22 %

 8.1  87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 315,56 100,59 124,00 39.129,44 5,22 %

 9   REVESTIMENTO  DE PAREDE 1 38.323,70 38.323,70 5,11 %

 9.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 631,12 5,47 6,74 4.253,74 0,57 %

 9.2  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 631,12 30,91 38,10 24.045,67 3,21 %

 9.3  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 103,29 78,73 97,05 10.024,29 1,34 %

 10   COBERTURA 1 128.898,71 128.898,71 17,19 %

 10.1  94228 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 27,04 93,93 115,79 3.130,96 0,42 %

 10.2  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 8,04 53,46 65,90 529,83 0,07 %

 10.3  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 183,64 75,30 92,82 17.045,46 2,27 %

 10.4  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 225,4 51,28 63,21 14.247,53 1,90 %

 10.5  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
m² 225,4 73,14 90,16 20.322,06 2,71 %

 10.6 
 

CPUADM_0
Próprio PANGADEIRA GRANITO E=3CM M 11,6 161,28 198,82 2.306,31 0,31 %

  



 

 10.7 
 CPU-009 

AER 
Próprio

Copia da SINAPI (100775) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4508 12,84 15,82 71.316,56 9,51 %

 11   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 30.535,38 30.535,38 4,07 %

 11.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 183,64 50,84 62,67 11.508,71 1,53 %

 11.2  87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 29,4 72,90 89,87 2.642,17 0,35 %

 11.3  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

m² 102,48 129,69 159,88 16.384,50 2,19 %

 12   PINTURAS 1 24.171,88 24.171,88 3,22 %

 12.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 631,12 4,19 5,16 3.256,57 0,43 %

 12.2  88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 631,12 13,01 16,03 10.116,85 1,35 %

 12.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 631,12 13,88 17,11 10.798,46 1,44 %

 13   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 6.289,16 6.289,16 0,84 %

 13.1  89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,95 12,00 14,79 191,53 0,03 %

 13.2  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 34 5,44 6,70 227,80 0,03 %

 13.3  94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 6 12,84 15,82 94,92 0,01 %

 13.4  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 33 19,36 23,86 787,38 0,11 %

 13.5  103953 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,08 9,96 9,96 0,00 %

  



 

 13.6  103993 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 10,70 13,19 26,38 0,00 %

 13.7  89540 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5 10,36 12,77 63,85 0,01 %

 13.8  00001957 SINAPI
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1 6,34 7,81 7,81 0,00 %

 13.9  89499 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 19,78 24,38 48,76 0,01 %

 13.10  89405 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 8,84 10,89 21,78 0,00 %

 13.11  103981 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 19,09 23,53 47,06 0,01 %

 13.12  89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 11 9,16 11,29 124,19 0,02 %

 13.13  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 10,83 13,35 40,05 0,01 %

 13.14  89497 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7 13,77 16,97 118,79 0,02 %

 13.15  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 13,99 17,24 103,44 0,01 %

 13.16  94672 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 6,37 7,85 15,70 0,00 %

 13.17  103955 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,14 13,73 54,92 0,01 %

 13.18  103956 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,20 18,73 56,19 0,01 %

 13.19  89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 18,47 22,76 68,28 0,01 %

  



 

 13.20  89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 18,47 22,76 22,76 0,00 %

 13.21  89393 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 12,61 15,54 15,54 0,00 %

 13.22  89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 8,31 10,24 20,48 0,00 %

 13.23  89623 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 20,00 24,65 98,60 0,01 %

 13.24  94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3 96,82 119,35 358,05 0,05 %

 13.25  103047 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5 38,13 47,00 235,00 0,03 %

 13.26  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4 47,36 58,38 233,52 0,03 %

 13.27  102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2 1.296,41 1.598,21 3.196,42 0,43 %

 14   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 16.697,24 16.697,24 2,23 %

 14.1  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 15 11,35 13,99 209,85 0,03 %

 14.2  89848 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 16 26,60 32,79 524,64 0,07 %

 14.3  89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 13 11,35 13,99 181,87 0,02 %

 14.4  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 11,07 13,64 13,64 0,00 %

 14.5  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 17,17 21,16 105,80 0,01 %

 14.6  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 31,39 38,69 38,69 0,01 %

  



 

 14.7  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 10,89 13,42 107,36 0,01 %

 14.8  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 16,60 20,46 225,06 0,03 %

 14.9  89809 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 30,74 37,89 227,34 0,03 %

 14.10  89827 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,36 23,86 47,72 0,01 %

 14.11  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 41,58 51,25 51,25 0,01 %

 14.12  89834 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 52,96 65,28 130,56 0,02 %

 14.13  89813 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 5,15 6,34 101,44 0,01 %

 14.14  89821 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 18,06 22,26 222,60 0,03 %

 14.15  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 41,58 51,25 51,25 0,01 %

 14.16  89825 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 17,54 21,62 43,24 0,01 %

 14.17  053044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1 7.467,11 9.205,45 9.205,45 1,23 %

 14.18  053820 SBC CAIXA GORDURA PRE-MOLDADA CONCRETO 40x40cm DN100mm C/TAM.FF UN 1 350,05 431,54 431,54 0,06 %

  



 

 14.19  053347 SBC
TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm 

UN
UN 1 262,41 323,49 323,49 0,04 %

 14.20  053026 SBC CAIXA EM ALVENARIA 50x50 TAMPO FERRO FUNDIDO UN 1 1.463,97 1.804,78 1.804,78 0,24 %

 14.21  053821 SBC CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm DN50 GR QUADRADA BRANCA 3 ENTR. UN 6 106,85 131,72 790,32 0,11 %

 14.22  052942 SBC TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 1"" UN 2 225,55 278,05 556,10 0,07 %

 14.23  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 50,94 62,79 376,74 0,05 %

 14.24  98105 SINAPI

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 751,55 926,51 926,51 0,12 %

 15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 33.563,24 33.563,24 4,48 %

 15.1  062337 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC UN 41 26,63 32,82 1.345,62 0,18 %

 15.2  059005 SBC CAIXA OCTOGONAL ESMALTADA 4x4"" FUNDO MOVEL UN 37 45,58 56,19 2.079,03 0,28 %

 15.3  97893 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 677,73 835,50 835,50 0,11 %

 15.4  106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 3 89,88 110,80 332,40 0,04 %

 15.5  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6 51,34 63,29 379,74 0,05 %

 15.6  106031 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 1 221,48 273,04 273,04 0,04 %

 15.7  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4 11,27 13,89 55,56 0,01 %

 15.8  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5 11,27 13,89 69,45 0,01 %

 15.9  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 66,90 82,47 742,23 0,10 %

 15.10  106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 159,09 196,12 196,12 0,03 %

 15.11  CPU_2241 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA un 1 259,95 320,46 320,46 0,04 %

  



 

 15.12  101525 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025

UN 1 1.273,37 1.569,81 1.569,81 0,21 %

 15.13  103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 37 84,62 104,31 3.859,47 0,51 %

 15.14  106022 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 861,30 1.061,81 1.061,81 0,14 %

 15.15  92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26 61,92 76,33 1.984,58 0,26 %

 15.16  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 66,90 82,47 742,23 0,10 %

 15.17  91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5 15,56 19,18 95,90 0,01 %

 15.18  91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 169 12,69 15,64 2.643,16 0,35 %

 15.19  91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26 15,81 19,49 506,74 0,07 %

 15.20  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 322 6,33 7,80 2.511,60 0,33 %

 15.21  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 819 9,29 11,45 9.377,55 1,25 %

 15.22  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0 4,72 5,81 0,00 0,00 %

 15.23  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0 9,29 11,45 0,00 0,00 %

 15.24  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 121,08 12,14 14,96 1.811,35 0,24 %

  



 

 15.25  92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,76 35,17 43,35 769,89 0,10 %

 16   LOUÇAS E METAIS 1 3.939,30 3.939,30 0,53 %

 16.1  86888 SINAPI
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2 512,81 632,19 1.264,38 0,17 %

 16.2  106775 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 53* CM - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2 563,59 694,79 1.389,58 0,19 %

 16.3  86930 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 389,58 480,27 480,27 0,06 %

 16.4  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1 324,16 399,62 399,62 0,05 %

 16.5  106772 SINAPI
PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1 328,89 405,45 405,45 0,05 %

 17   ESQUADRIAS 1 23.883,48 23.883,48 3,19 %

 17.1  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 3,92 710,03 875,32 3.431,25 0,46 %

 17.2  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 8,64 680,66 839,11 7.249,91 0,97 %

 17.3  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
m² 14,94 716,82 883,69 13.202,32 1,76 %

 18   DIVERSOS 1 35.166,48 35.166,48 4,69 %

 18.1  CPU3096 Próprio

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM 

MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, 

C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO

M 19,6 968,81 1.194,34 23.409,06 3,12 %

  



 

 18.2  104943 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO 

DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 

CM. AF_03/2024

m² 8,07 1.181,81 1.456,93 11.757,42 1,57 %

 19   EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS 1 63.185,80 63.185,80 8,43 %

 19.1  103256 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE
UN 5 10.250,78 12.637,16 63.185,80 8,43 %

 20   SERVIÇOS FINAIS 1 3.424,35 3.424,35 0,46 %

 20.1  CPU - 03. Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40 X 60 CM UN 1 1.311,41 1.616,70 1.616,70 0,22 %

 20.2 
 

CPUAERP0
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 195 7,52 9,27 1.807,65 0,24 %

Total Geral 749.853,98

_______________________________________________________________

Engenharia Parintins

Supervisor/Coordenador

Total sem BDI 608.330,06

Total do BDI 141.523,92
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