Obra
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas
SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
25,62%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103703	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	m²	180,0	1.860,87	334.956,60	55,74	55,74
103698	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	m²	151,2	411,10	62.158,32	10,34	66,09
103699	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	m²	151,2	348,29	52.661,44	8,76	74,85
CPUPAVMOB007	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMETOS VIA FLUVIAL - MANAUS / PARINTINS 950KM (IDA E VOLTA), BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315 HP P/ 600 TON	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UND	1,0	35.801,70	35.801,70	5,96	80,81
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	15.352,91	30.705,82	5,11	85,92
103704	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	m²	163,2	181,11	29.557,15	4,92	90,84
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	10.358,02	20.716,04	3,45	94,29
101380	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	5.758,88	11.517,76	1,92	96,20
104798	SINAPI	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	500,0	20,87	10.435,00	1,74	97,94
104799	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	600,0	16,39	9.834,00	1,64	99,58
CPUAERP02	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	280,0	9,09	2.545,20	0,42	100,00

Total sem BDI	**478.346,99**
Total do BDI	**122.542,04**
Total Geral	**600.889,03**

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA FERREIRA LIMA
Data: 05/08/2026 13:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br