Obra
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas
SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
25,62%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO		1	62.939,62	10,47 %
2	REMOÇÃO DE SUPORTE E PLACAS EXISTENTES		1	20.269,00	3,37 %
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	35.801,70	5,96 %
4	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA		1	479.333,51	79,77 %
5	SERVIÇOS FINAIS		1	2.545,20	0,42 %

Total sem BDI	478.346,99
Total do BDI	122.542,04
Total Geral	600.889,03

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA FERREIRA LIMA
Data: 05/08/2026 13:34:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Amanda Ferreira Lima