
  

Obra

PAVIMENTAÇÃO TSD - SINAPI final SEM CALÇADA

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 130.360,80

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COT PAV 04 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MODELO SICRO 01/2026 MÊS 1,0000000 35.279,37 35.279,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 220,0000000 0,40 0,60 38,2600 7,2200 4.319,6800

Insumo  E9125 SICRO3 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW 220,0000000 0,20 0,80 88,9700 47,1900 12.219,7700

16539,4504

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9812 SICRO3 Engenheiro - mensalista 0,3000000 24.496,90 7.349,07

Insumo  P9858 SICRO3 Laboratorista - mensalista 0,2000000 6.338,45 1.267,69

Insumo  P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia - mensalista 0,2000000 4.748,87 949,77

Insumo  P9949 SICRO3 Topógrafo - mensalista 0,2000000 6.877,51 1.375,50

Insumo  P9876 SICRO3 Técnico de segurança do trabalho - mensalista 0,2000000 7.662,13 1.532,43

Insumo  P9897 SICRO3 Técnico ambiental - mensalista 0,2000000 7.570,42 1.514,08

Insumo  P9893 SICRO3 Encarregado de pavimentação - mensalista 0,6000000 7.897,35 4.738,41

Insumo  P9982 SICRO3 Vigia 0,5000000 25,93 12,97

0

18739,9204

35279,3708

1

35279,3708

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - Amazonas

SICRO3 - 01/2026 - Amazonas 23,17%

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

  



  

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 18.739,92 LS => 0,00 MO com LS => 18.739,92

Valor do BDI => 8.174,23 43.453,60

Quant. => 3,00 Preço Total => 130.360,80

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA 130.521,56

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 497,39 497,39

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,50 11,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 25,89 28,96

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 30,66 11,43

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,80 0,40

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 3,93 12,60

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 19,18 0,25

MO sem LS => 29,10 LS => 0,00 MO com LS => 29,10

Valor do BDI => 115,24 612,63

Quant. => 12,00 Preço Total => 7.351,56

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-120SMG Próprio CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 100.000,00 100.000,00

Insumo  COT PAV 02 Próprio CANTEIRO BASE UN 1,0000000 100.000,00 100.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23.170,00 123.170,00

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

Quant. => 1,00 Preço Total => 123.170,00

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 38.260,06

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-

120TRANSP 

Próprio Mobilização de máquinas e equipamentos - Manaus/AM - Parintins/AM UN 1,0000000 15.531,41 15.531,41

Insumo  CPU-

025ORLB 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BALSA DE 600 T E EMPURRADOR UN 1,0000000 15.531,41 15.531,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.598,62 19.130,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 19.130,03

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-

121TRANSP 

Próprio Desmobilização de máquinas e equipamentos - Parintins/AM -  Manaus/AM UN 1,0000000 15.531,41 15.531,41

Insumo  CPU-

025ORLB 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BALSA DE 600 T E EMPURRADOR UN 1,0000000 15.531,41 15.531,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.598,62 19.130,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 19.130,03

 4 TRANSPORTE DE MATERIAL 584.594,46

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-

122TRANSP 

Próprio Transporte de insumos via fluvial através de balsa e empurrador - Manaus/AM - 

Parintins/AM

UND 1,0000000 434.879,48 434.879,48

Insumo  CPU-

028ORLE 

Próprio TRANSPORTE DE INSUMOS COM BALSA DE 600 HP E EMPURRADOR UN 1,0000000 434.879,48 434.879,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 100.761,57 535.641,05

Quant. => 1,00 Preço Total => 535.641,05

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

Tipo

Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Tipo

Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 329,5900 97,0000 329,5900

329,5908

329,5908

470,61

0,7003

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,86

Quant. => 40.442,90 Preço Total => 34.780,89

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 329,5900 97,0000 329,5900

329,5908

329,5908

470,61

0,7003

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

  



  

Valor do BDI => 0,16 0,86

Quant. => 16.479,68 Preço Total => 14.172,52

 5 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 8.507.399,90

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,87 0,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 462,8100 188,0000 462,8100

462,806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

484,956

622,95

0,7785

0,0952

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,20 1,07

Quant. => 27.677,50 Preço Total => 29.614,92

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 4,94 4,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 462,8100 188,0000 462,8100

462,806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

484,956

110,13

4,4035

0,5386

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 1,14 6,08

Quant. => 6.150,05 Preço Total => 37.392,30

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502135 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 6,05 6,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,91 0,09 329,5900 97,0000 925,9700

Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

1,0000000 1,00 0,00 338,9600 153,8600 338,9600

1264,9351

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

22,15

1287,0851

230,19

5,5914

0,4581

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,40 7,45

Quant. => 27.160,43 Preço Total => 202.345,20

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,74 1,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

1,0000000 1,00 0,00 338,9600 153,8600 338,9600

338,9621

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

361,1121

230,19

1,5688

0,1726

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,40 2,14

Quant. => 32.439,30 Preço Total => 69.420,10

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,70 0,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 329,5900 97,0000 329,5900

329,5908

329,5908

470,61

0,7003

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,86

Quant. => 127.290,10 Preço Total => 109.469,48

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,96 1,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 346,5100 149,6900 234,3300

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

1,0000000 1,00 0,00 239,3900 106,3000 239,3900

Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 179,6000 69,8100 114,8300

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,1500 3,5900 4,2300

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 312,5100 151,3700 306,0700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 367,1900 97,2500 261,9200

1160,759

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

1182,909

672,8

1,7582

0,2014

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,45 2,41

Quant. => 23.767,10 Preço Total => 57.278,71

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário m³ 1,0000000 16,48 16,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

1,0000000 1,00 0,00 239,3900 106,3000 239,3900

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 346,5100 149,6900 265,8200

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,1500 3,5900 4,2300

Custo Horário 

Total

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 179,6000 69,8100 114,8300

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 312,5100 151,3700 306,0700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 367,1900 97,2500 297,0100

1227,3421

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

1249,4921

134,56

9,2858

1,091

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,91

1,9145

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 2,0630100 t 4,1900

4,1879

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914359

0,00

1,31

0,0000

5914374

0,00

1,05

0,0000

5914389

0,00

0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 3,81 20,29

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

2,0300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

1,74

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Quant. => 26.143,60 Preço Total => 530.453,64

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COT PAV 01 Próprio Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita-areia 

(60% - 15% - 25%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor 

modificado

m³ 1,0000000 127,62 127,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

2,0000000 0,67 0,33 239,3900 106,3000 390,9500

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,65 0,35 312,5100 151,3700 512,2300

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 367,1900 97,2500 321,3000

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 346,5100 149,6900 346,5100

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,1500 3,5900 4,5600

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 179,6000 69,8100 137,8800

1713,4323

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

0,0000

22,15

1735,5823

150,88

11,5031

1,3907

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0028 SICRO3 Areia média 0,3438300 m³ 51,17

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,2063000 m³ 58,32

109,4937

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

282,69

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

148,84

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,6601600 m³ 1,15

1,1487

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 1,2378000 t 2,5100

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0028 0,5157500 t 0,9800

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0191 0,3094500 t 0,5900

4,0806

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,0000000 5914359

0,00

1,31

0,0000

5914374

0,00

1,05

0,0000

5914389

0,00

0,86

0,0000

-- 0,0000

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,0000000 5914359

0,00

1,31

0,0000

5914374

0,00

1,05

0,0000

5914389

0,00

0,86

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 29,56 157,18

Quant. => 47.534,20 Preço Total => 7.471.425,55

 6 PAVIMENTAÇÃO 2.813.675,76

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-110SMP Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO EAI (EMULSAO ASFALTICA  

PARA (IMPRIMACAO). (ADAPTADA SINAPI 04/2021 - CÓDIGO 96401)  INCLUSO 

TRANSPORTE DE EMULSÃO

m² 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010000 319,18 0,31

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 158,90 0,27

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

1,9000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

1,74

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

2,0300

1,9000

  



  

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 59,42 0,24

Composição 

Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,89 0,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 25,89 0,15

Composição 

Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0049000 79,65 0,39

Composição 

Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,97 0,01

Insumo  COT-04 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - ANP T 0,0012000 8.781,98 10,53

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 2,75 14,66

Quant. => 51.750,52 Preço Total => 758.662,62

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-112SMP Próprio PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE 

PNEUS. AF_11/2025 (ADAPTADA SINAPI - CÓDIGO 104379)

m² 1,0000000 32,24 32,24

Composição 

Auxiliar

 6879 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,0006000 233,68 0,14

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0079000 59,42 0,46

Composição 

Auxiliar

 92044 SINAPI DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

CHI 0,0080000 8,87 0,07

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0002947 319,18 0,09

Composição 

Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006000 9,89 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

  



  

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0005000 242,41 0,12

Composição 

Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0079000 4,97 0,03

Composição 

Auxiliar

 6880 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,0079000 93,73 0,74

Composição 

Auxiliar

 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 

30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0085000 334,06 2,83

Composição 

Auxiliar

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512000 27,84 1,42

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0006000 158,90 0,09

Composição 

Auxiliar

 92043 SINAPI DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0005000 15,00 0,00

Composição 

Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 

M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0082000 79,65 0,65

Insumo  COT-015 Próprio Fornecimento de insumo - RR-2C kg 4,8000000 3,54 16,99

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 0,0304025 7,49 0,22

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0073300 333,06 2,44

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0060000 272,50 1,63

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0150000 288,48 4,32

MO sem LS => 1,61 LS => 0,00 MO com LS => 1,61

Valor do BDI => 7,47 39,71

Quant. => 51.750,52 Preço Total => 2.055.013,14

 7 DRENAGEM 377.274,52

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 74,51 74,51

0

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0001000 m³ 0,07

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

0,5615000 m² 44,56

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,0420000 m³ 28,46

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,42

74,5058

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 29,43 LS => 0,00 MO com LS => 29,43

Valor do BDI => 17,26 91,77

Quant. => 4.010,62 Preço Total => 368.054,59

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003115 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais un 1,0000000 349,76 349,76

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,2746000 m³ 186,07

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,9387000 m² 10,31

Custo do FIC

Custo do FIT

677,59

5,32

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

79,36

677,59

47,27

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

682,89

  



  

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

1,8172000 m² 144,21

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1939000 m³ 9,17

349,7588

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 117,59 LS => 0,00 MO com LS => 117,59

Valor do BDI => 81,03 430,79

Quant. => 6,00 Preço Total => 2.584,74

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003389 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais m 1,0000000 259,28 259,28

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 0,2500000 26,48 6,62

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 44,30

0,0000

50,92

50,92

1

50,92

3,6988

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2117 SICRO3 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m 1,0000000 m 40,49

40,4932

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1771000 m³ 8,37

Custo do FIC

Custo do FIT

40,49

Custo unitário total de material

47,27

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

79,36

47,27

Custo total de atividades auxiliares

  



  

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,1389000 m³ 94,12

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

0,6800000 m² 53,96

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0004000 m³ 0,27

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,6800000 m² 3,62

160,3444

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2117 0,1083800 t 3,8300

3,828

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2117 SICRO3 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m 0,1083800 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 102,70 LS => 0,00 MO com LS => 102,70

Valor do BDI => 60,07 319,35

Quant. => 9,00 Preço Total => 2.874,15

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003177 SICRO3 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,0000000 508,93 508,93

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 0,2400000 22,15 5,32

0,0000

5,316

5,316

1

5,316

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

79,36

682,89

5,32

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

35,3200

Custo Total dos Tempos Fixos

677,59

  



  

0,3862

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,0992000 m³ 26,30

26,2977

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,6748000 m² 8,91

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,3350000 m³ 15,84

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,3414000 m³ 231,33

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

2,7794000 m² 220,57

476,6478

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1097 0,1488000 t 0,2800

0,2827

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,1488000 5914359

0,00

1,31

0,0000

5914374

0,00

1,05

0,0000

5914389

0,00

0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 175,69 LS => 0,00 MO com LS => 175,69

Valor do BDI => 117,91 626,84

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.761,04

 8 SINALIZACÃO HORIZONTAL E VERTICAL 94.542,63

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 1,0000000 494,49 494,49

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

677,59

79,36

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,9000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC

Custo do FIT

265,10

Custo unitário total de material

5,32

47,27

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 174,5600 67,4800 99,6000

99,5997

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 44,30

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 28,81 28,81

0,0000

73,1105

172,7102

3

57,5701

2,6187

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção 1,0000000 m² 434,30

434,3

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 64,99 LS => 0,00 MO com LS => 64,99

Valor do BDI => 114,57 609,06

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.218,12

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 295,19 295,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 174,5600 67,4800 99,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

434,30

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

99,5997

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 28,81 28,81

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 44,30

0,0000

73,1105

172,7102

3

57,5701

2,6187

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3599400 m² 235,00

235,0012

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 38,99 LS => 0,00 MO com LS => 38,99

Valor do BDI => 68,39 363,58

Quant. => 14,00 Preço Total => 5.090,12

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 295,23 295,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 174,5600 67,4800 99,6000

99,5997

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

652,89

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,15 44,30

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 28,81 28,81

0,0000

73,1105

172,7102

3

57,5701

2,6187

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 235,04

235,0404

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 38,99 LS => 0,00 MO com LS => 38,99

Valor do BDI => 68,40 363,63

Quant. => 12,00 Preço Total => 4.363,56

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 554,71 554,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 174,5600 67,4800 99,6000

99,5997

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 28,81 28,81

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,15 22,15

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

652,89

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

0,0000

50,9605

150,5602

4,1

36,722

1,6142

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 453,35

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 26,11

479,4656

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,0502700 m³ 34,06

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0502700 m³ 2,38

36,4387

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0787 0,0127200 t 0,4500

0,474

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,0127200 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

0

35,3200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

37,46

Custo unitário total de material

677,59

47,27

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

35,3200

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

35,65

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

0

MO sem LS => 17,84 LS => 0,00 MO com LS => 17,84

Valor do BDI => 128,52 683,23

Quant. => 28,00 Preço Total => 19.130,44

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 29,65 29,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 462,8300 185,2900 462,8300

462,8318

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,15 88,60

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 23,10 23,10

0,0000

111,7019

574,5337

149,4

3,8456

0,1166

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 20,30

Insumo  M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,22

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,61

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,49

25,6424

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

10,14

10,30

25,44

16,49

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

33,83

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

  



  

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2037 0,0001200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2027 0,0008300 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2038 0,0003500 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2034 0,0000300 t 0,0000

0,047

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0000300 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2027 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,0008300 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI => 6,86 36,51

Quant. => 18,66 Preço Total => 681,27

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 51,06 51,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

35,3200

35,3200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

35,3200

35,3200

  



  

Insumo  E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 

kW/136 kW

1,0000000 1,00 0,00 705,6200 310,5000 705,6200

705,6181

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 23,10 23,10

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,15 110,75

0,0000

133,8519

839,47

95,4

8,7995

0,2733

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,12

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 37,72

41,8635

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2040 0,0030800 t 0,1100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M2038 0,0004000 t 0,0100

0,1229

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 0,0030800 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

25,44

12,27

Custo unitário total de material

Preço Unitário

35,3200

35,3200

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

10,30

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0004000 5914449

0,00

1,13

0,0000

5914464

0,00

0,91

0,0000

5914479

0,00

0,74

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,44 LS => 0,00 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 11,83 62,89

Quant. => 1.018,59 Preço Total => 64.059,12

Total do BDI 2.383.100,32

Total Geral 12.676.629,73

_______________________________________________________________

Engenharia Parintins

Supervisor/Coordenador

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Total sem BDI 10.293.529,37
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