Orgamento Sintético

Item

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Coédigo Banco

93572

5919716

5502165

5901640

3606577

4011229

5502165

5901640

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Obra

PAVIMENTAGAO AREA URBANA - CBUQ

Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Transporte fluvial de materiais diversos com pontéo flutuante - capacidade de 500 t
SUB-BASE

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de servi¢co pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14
m? - rodovia pavimentada

Espalhamento e conformagado de material pétreo para nucleo

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em
usina com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor intermediario

BASE

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a 1.000 m -

caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminho basculante de 14 m?

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14
m? - rodovia pavimentada

Bancos

SINAPI - 02/2026 -
Amazonas

SICRO3 - 01/2026 -

Amazonas

Und

MES

km

m3

tkm

m3

m3

m3

tkm
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Quant.

420

1

26293,58

26816,46

26293,58

26293,58

1

26293,58

26816,46

B.D.l

23,72%

Valor Unit

8.768,87

214,39

7,62

0,71

15,16

40,14

7,62

0,71

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit
com BDI
10.848,85

10.848,85

103.324,20

246,01
(BDI 14,75%)
2.070.553,68

9,43

0,88

18,76

49,66

2.172.835,71

9,43

0,88

Total

10.848,85

10.848,85

103.324,20

103.324,20

2.070.553,68

247.948,46

23.598,48

493.267,56

1.305.739,18

2.172.835,71

247.948,46

23.598,48



4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

71

7.2

7.3

8.1

8.2

3606577

4011226

4011351

CM-30

5914374

4011353

RR-1C

5914374

4011463

CAP-50/70

5914374

2003373

2003105

2003201

102738

5213405

5213401

SICRO3

SICRO3

SICRO3
Proprio
SICRO3
SICRO3
Proéprio
SICRO3
SICRO3
Proéprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

Espalhamento e conformag&o de material pétreo para nucleo

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina
com material de jazida e areia extraida - 100% Proctor modificado

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Imprimag&o com asfalto diluido

AQUISICAO ASFALTO DILUIDO CM-30

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
Pintura de ligagéo

AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA - RR-1C

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primario

DRENAGEM SUPERFICIAL

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

DRENAGEM PROFUNDA

Entrada para descida d'agua - EDA 02 A - areia e brita comerciais
Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SINALIZAGAO HORIZONTAL

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

m3

m3

m2

tkm

m2

tkm

tkm

un

un

UN

m2

m2

26293,58

26293,58

1
114986,52
137,98

8499,8
114986,52
51,74
8499,8
19317,74
765,12
8499,8

1

6179,83

1

18
18

18

34,8

318,72

15,16

43,28

10,89
8.567,34
1,05
2,09
3.626,32
1,05
587,84
5.335,31

1,05

76,18

253,64
779,10

2.848,68

45,47

29,69

18,76

53,55

22.185.294,53
13,47
9.831,02

(BDI 14.75%)
1,30

2,59

4.161,20

(BDI 14.75%)
1,30

727,28

6.122,27
(BDI 14,75%)
1,30
582.448,98
94,25

86.437,62

313,80
963,90

3.524,39

13.664,44

56,26

36,73

493.267,56

1.408.021,21

22.185.294,53
1.548.868,42
1.356.484,14

11.049,74

297.815,09
215.300,49

11.049,74
14.049.405,95
4.684.271,22
11.049,74

582.448,98

582.448,98

86.437,62

5.648,40
17.350,20

63.439,02

13.664,44

1.957,85

11.706,59



Total sem BDI 22.406.867,60
Total do BDI 4.818.540,41
Total Geral 27.225.408,01
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