



MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 055/2026

Às **11:59:25 horas do dia 28 de Julho de 2026** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **CONSTRUÇÃO DE QUATRO RESERVATÓRIOS ELEVADOS (CASTELO D'ÁGUA) PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO HÍDRICO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	Microempresa
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	Microempresa
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	Microempresa
J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04.794.482/0001-50	Microempresa
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66614	T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37351686000175	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 552.628,04	Classificada	--
74846	RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14207076000105	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 552.628,04	Classificada	--
51315	R R F DA SILVA & CIA LTDA	29132676000110	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 557.435,24	Classificada	--
51578	J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04794482000150	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 552.600,00	Classificada	--
68053	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07355725000141	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 552.628,04	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 557.435,24	27/07/2026 17:56:40	Classificado
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 552.628,04	27/07/2026 20:07:21	Classificado
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 552.628,04	27/07/2026 12:18:32	Classificado
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 552.628,04	27/07/2026 16:49:50	Classificado
J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04.794.482/0001-50	R\$ 552.600,00	27/07/2026 19:37:10	Classificado
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 552.528,04	28/07/2026 13:54:05	Intermediario
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 552.500,00	28/07/2026 13:58:04	Intermediario
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 551.980,00	28/07/2026 13:58:40	Lance Excluído
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 551.979,57	28/07/2026 13:52:55	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 551.800,00	28/07/2026 13:59:26	Intermediario
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 550.052,67	28/07/2026 13:59:48	Intermediario
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 550.000,00	28/07/2026 14:00:27	Intermediario
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 547.150,65	28/07/2026 13:59:42	Intermediario
J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04.794.482/0001-50	R\$ 547.150,64	28/07/2026 13:58:53	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 547.149,00	28/07/2026 14:00:59	Intermediario
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 547.050,65	28/07/2026 14:01:04	Intermediario
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 547.049,00	28/07/2026 14:01:27	Intermediario
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 547.000,00	28/07/2026 14:00:38	Manual
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 546.900,00	28/07/2026 14:01:56	Manual
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 546.800,00	28/07/2026 14:02:21	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 546.700,00	28/07/2026 14:02:51	Intermediario
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 546.179,86	28/07/2026 14:02:37	Manual
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 545.000,00	28/07/2026 14:02:57	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 544.999,00	28/07/2026 14:04:19	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 544.900,00	28/07/2026 14:03:07	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 544.850,00	28/07/2026 14:04:49	Intermediario
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 544.800,00	28/07/2026 14:04:20	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 544.750,00	28/07/2026 14:05:42	Intermediario
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 544.700,00	28/07/2026 14:05:04	Manual
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 544.600,00	28/07/2026 14:05:46	Manual
AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 544.500,00	28/07/2026 14:14:58	Fechado
R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 542.846,57	28/07/2026 14:17:41	Fechado
J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04.794.482/0001-50	R\$ 541.679,13	28/07/2026 14:16:24	Fechado
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 540.822,21	28/07/2026 14:16:50	Fechado
RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 414.415,76	28/07/2026 14:16:38	Fechado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/07/2026 13:41:49	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	28/07/2026 13:44:27	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	28/07/2026 13:57:29	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 13:59:27. Boa sorte!
	28/07/2026 13:58:43	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 74846 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 551.980,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	28/07/2026 13:59:00	Fornecedor: 74846 , seu lance no valor de R\$ 551.980,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	28/07/2026 13:59:29	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	28/07/2026 14:06:13	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 36 segundos .
	28/07/2026 14:13:07	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos. - 1ª Convocação - .
	28/07/2026 14:18:09	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .
	28/07/2026 14:31:13	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	28/07/2026 14:41:13	O tempo de negociação está encerrado .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/07/2026 14:41:38	A proposta do fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$414.415,76 .
	31/07/2026 14:05:46	como a empresa vencedora ultrapassou a margem de 25%, ou seja 25,01%, há indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, nesse caso, há necessidade de esclarecimentos complementares, faremos diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
	19/08/2026 12:55:19	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	19/08/2026 13:02:06	O fornecedor T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	19/08/2026 13:05:22	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	19/08/2026 13:06:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14.207.076/0001-05 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -14.207.076/0001-05 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$414.415,76 .
	19/08/2026 13:06:23	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	19/08/2026 13:16:25	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	19/08/2026 13:19:54	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>ADMITO diante dos requisitos da intenção recursal..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 24/08/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 27/08/2026 .
	25/08/2026 01:36:26	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 37.351.686/0001-75 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	25/08/2026 10:45:37	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Após encerrada todos prazos recursais, e todos os procedimentos legais, resolvo encerrar a disputa..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.207.076/0001-05	R\$ 414.415,76
2º	T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.351.686/0001-75	R\$ 540.822,21
3º	J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04.794.482/0001-50	R\$ 541.679,13
4º	R R F DA SILVA & CIA LTDA	29.132.676/0001-10	R\$ 542.846,57
5º	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07.355.725/0001-41	R\$ 544.500,00

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	66614	1	T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37351686000175	28/07/2026 14:13:07	28/07/2026 14:18:07
Ofertou	68053	1	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	07355725000141	28/07/2026 14:13:07	28/07/2026 14:18:07
Ofertou	74846	1	RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14207076000105	28/07/2026 14:13:07	28/07/2026 14:18:07

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	51315	1	R R F DA SILVA & CIA LTDA	29132676000110	28/07/2026 14:13:07	28/07/2026 14:18:07
Ofertou	51578	1	J.J. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE PECAS LTDA	04794482000150	28/07/2026 14:13:07	28/07/2026 14:18:07

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37351686000175	19/08/2026 13:02:06		ADMITO diante dos requisitos da intenção recursal.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/07/2026 11:59:25	Senhores Licitantes, devido a conclusão de outro pregão que estamos como responsável iremos iniciar as 13:30(Horário de Brasília)
	28/07/2026 13:28:25	Boa tarde, Senhores licitantes.
	28/07/2026 13:30:58	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico de nº37/2026 Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
	28/07/2026 13:31:33	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
	28/07/2026 13:32:12	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
	28/07/2026 13:33:00	Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
	28/07/2026 13:33:35	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
	28/07/2026 13:44:27	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 13:44:27
	28/07/2026 14:44:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Para a continuação do certame. A REABERTURA será no dia 29/07/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/07/2026 14:33:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/07/2026 14:34:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: devido a problemas técnicos reabriremos na sexta feira dia 31/07/2026.. A REABERTURA será no dia 31/07/2026 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 13:59:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 14:00:15	Boa tarde senhores Licitantes, desculpem o atraso, estamos concluindo outro pregão.
	31/07/2026 14:00:54	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 31/07/2026 14:00:00hs até o dia 31/07/2026 16:00:00hs para o(s) fornecedor(es): RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	31/07/2026 14:01:32	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 31/07/2026 14:01:00hs até o dia 31/07/2026 16:01:00hs para o(s) fornecedor(es): RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
	31/07/2026 14:16:38	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 31/07/2026 14:16:00hs até o dia 04/08/2026 13:06:00hs para o(s) fornecedor(es): RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MOTIVO: Para que a Empresa RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, comprove a exequibilidade da Proposta apresentada, solicitamos que apresente Declaração de exequibilidade , Planilha Sintética e analítica de composição de custo, bem como outros documentos que corrobore com a comprovação.hs .
	31/07/2026 14:17:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: aguardar documentos e diligencia. A REABERTURA será no dia 04/08/2026 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/07/2026 15:54:45	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_rf_1785524084.zip no habilitanet.
	31/07/2026 15:58:44	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR 89_anexo_x_c_cronograma_fi_sico_financeiro_1_1785524323.pdf no proposta final.
	31/07/2026 15:58:53	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR 86_anexo_x_planilhas_orc_amenta_rias_3_1785524333.pdf no proposta final.
	31/07/2026 15:59:28	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR timbrado_1785524367.pdf no proposta final.
	31/07/2026 15:59:55	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_rf_1785524395.zip no proposta final.
	31/07/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	31/07/2026 16:01:01	O prazo para o fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/08/2026 12:06:13	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo exequibilidade_rf_1785855973.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	04/08/2026 13:06:01	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	04/08/2026 13:43:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2026 13:45:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: envio dos documentos técnicos e proposta e diligencia para análise pelo setor de engenharia. A REABERTURA será no dia 06/08/2026 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/08/2026 13:08:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/08/2026 13:09:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: aguardar analise pelo setor de engenharia. A REABERTURA será no dia 11/08/2026 12:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2026 12:35:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2026 12:43:39	Senhores Licitantes, devido o envio das Planilhas pela empresa RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, estarem inconsistente dificultando que a equipe técnica , e este pregoeiro de uso do Formalismo Moderando e diante de proposta vantajosa para a administração solicito que a empresa com a melhor proposta, RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, envie os arquivos referentes ao itens 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 do Projeto Básico. Para que a equipe técnica possa realmente mensurar a exequibilidade da proposta e emita parecer competente.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/08/2026 12:45:18	O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - DILIGÊNCIA no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/08/2026 12:45:00hs até o dia 12/08/2026 14:00:00hs para o(s) fornecedor(es): RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MOTIVO: que a empresa com a melhor proposta, RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, envie os arquivos referentes ao itens 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 do Projeto Básico. Para que a equipe técnica possa realmente mensurar a exequibilidade da proposta e emita parecer competente.hs .
	11/08/2026 12:46:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardar cumprimento de diligencia, para que a empresa com a melhor proposta, RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, envie os arquivos referentes ao itens 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 do Projeto Básico. Para que a equipe técnica possa realmente mensurar a exequibilidade da proposta e emita parecer competente.. A REABERTURA será no dia 12/08/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/08/2026 14:02:50	O Fornecedor acabou ENVIAR o arquivo planilhas_rf_1786467769.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'.
	12/08/2026 10:56:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2026 10:57:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: SERÁ ENVIADO PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA ANALISE E EMISSÃO DE PARECER.. A REABERTURA será no dia 14/08/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2026 14:00:02	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo.
	14/08/2026 12:35:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/08/2026 12:37:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Devido a impossibilidade da engenheira responsável por emissão de parecer, está ausente houve pedido de dilação de prazo para o dia 17/08/2026 . A REABERTURA será no dia 17/08/2026 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/08/2026 13:43:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/08/2026 13:44:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi SUSPENSO . Motivo: DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS. A REABERTURA será no dia 19/08/2026 12:43 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2026 12:49:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 037/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2026 12:53:54	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_n_57_novo_1787154834.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/08/2026 12:55:07	SENHORES LICITANTES NESSE MOMENTO ABRIREI PRAZO PARA RECURSO DA PROPOSTA
	19/08/2026 13:25:30	O fornecedor RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:45:37 horas do dia 25 de Agosto de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

IDEILDO TAVARES NASCIMENTO
Pregoeiro(a) Oficial

ALUISON SAMPAIO BENTES

Equipe de Apoio

DAVI FERREIRA NAKAUTH

Equipe de Apoio

Autenticação: A3253663C8A2F3708F2CA9FFBD79BCD7